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Stavba : „Most přes I/38 Jihlava 1311-1“
[bookmark: _GoBack]Předmětem stavby jsou práce stavební údržby mostu ev.č. 1311-1 přes silnici I/38 na území města Jihlavy od místní části Bedřichov směrem na obce Zborná a Smrčná. Staničení silnice je ve směru od křižovatky sil. II/131 a dálnice D1 za obcí Smrčná, provozní staničení mostu km 9,845. Rozsah prací byl stanoven na základě poslední platné hlavní prohlídky mostu z roku 2016 a na základě aktuálního stavu mostu. Tyto práce jsou aktuální a nezbytné, HPM je přímo požaduje, aby dále nedošlo k mnohem výraznějšímu poškození nosné konstrukce a spodní stavby.
Stavební objekty : pouze samotný most, DIO je součástí prací pro most

Technické podmínky
Železobetonové části mostu jsou narušeny a degradovány vlivem prostředí s obsahem chloridů ze silnic I/38 i III/1311. Vlivem karbonatace betonu dochází k rozrušení krycí vrstvy výztuže a následně k její korozi. Rozsah poškození je značný a sanační práce jsou převažující položkou stavby.
Stručný přehled požadovaných prací :
· osekání, otryskání a odstranění narušených krycích vrstev železobetonových a betonových částí mostu do předpokládané hloubky až 50 mm; odvoz vybourané sutě na skládku
· sanace  narušených částí, vč. pasivace výztuže, adhezního můstku a sanačních materiálů
· odrezení, ošetření a konzervace ložisek na opěrách i pilířích
· zřízení betonového pochůzného chodníku u OP 5, opevnění svahu není součástí prací
· oprava dilatačních spar u konců nosníků, čištění, výplně spar
· oprava nivelety skluzů odvodnění s případnou výměnou prefabrikátů včetně lože
· pomocné práce – lešení, montážní plošiny, vyřízení, pronájem, zřízení a zrušení dopravního opatření

Práce běžné údržby mostu, včetně příslušenství, nejsou součástí požadovaných prací.
Omezení provozu
Po dobu realizace stavby bude omezen provoz na I/38 a sveden v jednom dopravním směru vždy do jednoho pruhu s omezenou rychlostí a s přesuny mezi pruhy. S omezením provozu na silnici III/1311 se počítá pouze v minimálním rozsahu na pracovní místo (lze dohodnout s objednatelem). Dopravní omezení projedná a instaluje zhotovitel.

Projektová dokumentace zpracována nebyla, rozsah prací je vymezen soupisem požadovaných prací.


Předpokládaná doba plnění					45 kalendářních dní
Předpokládaný termín zahájení prací 				Červenec 2017
Záruční lhůta							60 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	1.000.000,--  Kč
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