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Všeobecné konstrukce a práce0
1 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KČ 1,000 ____________ ____________

Provedení potřebných zkoušek pro stanovení přesné receptury recyklace zkušebnou
zhotovitele

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
2 027209 R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU

DOPRAVY

KPL 1,000 ____________ ____________

Náklady spojené s vyřízením a zajištěním uzavírek a stanovení místní úpravy na PK včetně související inženýrské činnosti dle PD a požadavků objednatele během výstavby,
včetně nutného dopravního značení
Veškeré přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, výstražné vozíky,montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemisťování,
přeznačování a manipulaci s nimi a zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO.
Definitivní řešení dopravního opatření si zajistí zhotovitel stavby včetně detailního projednání a patřičných rozhodnutí s ohledem na skutečnou dopravní situaci a skutečné
omezení dopravy v daných časových horizontech.
(viz. výkresová část objektu E Zásady organizace dopravy), výkres č. E 02 Objízdné trasy.Položka zahrnuje případné změny a doplnění dle harmonogramu a požadavku
zhotovitele a závěru z porjednání na OD.
1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________

Veškeré geodetické práce před a v průběhu stavby, včetně vytyčení inženýrských sítí

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________

geodetické zaměření skutečného provedení

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________

-vypracování DPSP v tištěné a digitální formě

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ____________ ____________

Vypracování  geometrickýhc plánů.

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
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- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

7 0296119 R KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ KPL 1,000 ____________ ____________

Náklady spojené se zajištěním BOZP,  včetně ochrany chodců
dle plánu BOZP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
8 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KČ 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
9 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________

OCHRANA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NA STAVENIŠTI A ZAJIŠTĚNÍ STABILITY PODPĚRNÝCH BODŮ BĚHEM STAVBY

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 270,115 ____________ ____________

odstr.podkl. 6,2=6,200 [C]
odpad žul.kostky(degradace materiálu) 1155*0,15*0,1*0,2+80*0,2*0,15=5,865 [E]
výkop ze šachet  a přípojek 224=224,000 [F]
čišt.příkopu (69+12)*0,25=20,250 [G]
oddrnování - část nepoužitelná k zpětnému použití 236*0,1-(9,8)=13,800 [H]
Celkem: C+E+F+G+H=270,115 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK M3 9,800 ____________ ____________

- nákup části nového materiálu (ornice ) pro ohumusování vč.dopravy

oddrnov.-ohumus. (196)*0,1-9,8=9,800 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 236,000 ____________ ____________

- sejmutí drnů, humozní vrstvy
- planimetrováno ze situace viz.02
- odvoz na skládku 5km(Henčov)

62+24+10+16+17+30+3+31+43=236,000 [A]
část  materiálu (9,8m3) bude zpětně použita pro ohumusování zbytek odvezen na skládku,  vč.dopravy na mezidponii

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
4 113135 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,

ODVOZ DO 8KM

M3 402,000 ____________ ____________

- planimetrováno ze situace 02
- plocha recyklace za studena a navazujících ploch
- pokud budede vhodný materiál lze jej využít na stavbě (na základě odsouhlašení
TDI), přebytek materiál bude odvezen va skládku 7km

celková plocha :(3557+(32+87+12+82+145+10+24+44+27))*0,1=402,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 6,200 ____________ ____________

-odstraněné rozryté mater. stáv.vozovky pro dosažení požadov. příč. profilu, materiál
pod stáv. obrubou-odstraní se
-planimetrováno z příčných řezů
- vč.dopravy 5km Henčov

5,6+(80*0,15*0,05)=6,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11356A ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - BEZ
DOPRAVY

M 1 172,000 ____________ ____________

- vybourání , očištění a znovupoužití předpoklad 80%, na základě odsouhlašení TDI
- předpoklad 20% nepoužitelných = materiálová degradace(skládka)
- planimetrováno ze situave viz.02

stávající dvojřádek(předpoklad i pod asf.vr.) 574+598=1 172,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 9,800 ____________ ____________

Odkop ze skládky zemin pro zpětné ohumusování, výměra nákupu části materiálu,
vč.dopravy

materiál z oddrnování 236*0,1-(196*0,1*0,5) = 9,8m3
celkový objem hum.vrsten. je 196*0,1=19,6m3
nově nakoupený materiál " 19,6-9,8=9,800 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

8 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 91,000 ____________ ____________

- číštění stávajícího příkopu na začátku úprava po levé straně
- planimetrováno ze situave viz.02

69+12+10=91,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
9 133735 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 186,480 ____________ ____________

- výkopy pro zřízení nových uličních vpustí vč. přípojek
- materiál odvezen komplet na skládku

nové pusti :14*(2*1,9*1,4)=74,480 [A]
přípojky:1*2*(2+3+2+2+2+4+3+3+3+4+4+4+3+3)=84,000 [B]
šachta u navrtávky:14*1*1*2=28,000 [F]
Celkem: A+B+F=186,480 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

10 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 137,200 ____________ ____________

- planimetrováno ze situave viz.02
-zásyp kolem UV a přípojek vč. napoj. na kanalizaci
-vč. nákupu vhodného materiálu a dopravy

uv:14*1*1*1.8=25,200 [A]
přípojky:1*2*(2+3+2+2+2+4+3+3+3+4+4+4+3+3)=84,000 [B]
navrtávky:14*1*1*2=28,000 [C]
Celkem: A+B+C=137,200 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

11 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 23,600 ____________ ____________

- srovnání přilehlého teréna za obrubamii mezi uprav. sjezdy
- planimetrováno ze situave viz.02

(62+24+10+16+17+30+3+31+43)*0,1=23,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
12 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 196,000 ____________ ____________

- planimetrováno ze situave viz.02
- část materiálu použita z oddrnování a část je kompletně nově nakoupená

62+24+16+30+21+43=196,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 196,000 ____________ ____________
- planimetrováno ze situave viz.02

62+24+16+30+21+43=196,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________
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Komunikace5
14 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 89,500 ____________ ____________

-Podklad pod dlažbu u předláždění pro případné dorovnání
- planimetrováno ze situave viz.02

8+3+9+5+14+6+6+11+6+11+(21*0,5)=89,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 563609 R VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 1,200 ____________ ____________

- planimetrováno ze situace02
- materiál  pro doplnění ploch oprav sjezdů
- využití vhodného materiálu se stavby nebo dodá investor

sjedz:12*0,1=1,200 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

16 5675459 R VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 
200MM

M2 3 557,000 ____________ ____________

- planimetrováno ze situave viz.02 - plocha vozovky
- rozrytí vozovky - zahrnuje potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného
materiálu
- odstranění/frézování krytu včetně podkladu na požadovanou úroveň a souvisejcí
manipulace a  dopravy
- úprava povrchu - položka zahrnuje úpravu povrchu včetně vyrovnání výškových
rozdílů. Míru zhutnění dle TP 208 a ČSN 736133
- doplnění/ostranění plniva před stud.racyklací - dodání/odstanění kameniva/recyklátu
v předepsané kvality a zrnitosti
- uložení/odstranění, rozprostření dle předepsané technologie předpisu, zhutnění
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vrstvy v předepsané tloušťce
- provedení recyklace za studna s doplněním  požadovaného materialu plnivo/pojivo 
dle výsledků provedených  zkoušek
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pra.spár a
spojů
- úpravy napojení, ukončení
- včetně dopravy
- nezahrnuje postřiky, nátěry

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

17 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
100MM

M2 19,000 ____________ ____________

- opravy plocchy mezi vjezdem a zastávkou

krajnice:10+9=19,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 3 557,000 ____________ ____________

- plocha vozovky 
- planimetrováno ze situace viz.02

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 522,700 ____________ ____________

- plocha vozovky + napojení sil., napojení MK a veřej.prostranství
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- plocha pod podkladní vozovkou napojení sil., napojení MK a veřej.prostranství
- planimetrováno ze situace viz.02

vozovka:3557=3 557,000 [A]
napojení:522+(522*0,85)=965,700 [B]
Celkem: A+B=4 522,700 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

20 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 238,000 ____________ ____________

Výztužné geosyntetikum v ploše autobusových zastávek a přilehl.jízd.pruhu
- planimetrováno ze situave viz.02
-výztužné geosyntetikum bude s pevností v tahu 22kN, složené z geotextilie a dvouosé
geomříže a tvoří tepelným spojením jediný celek

165+73=238,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

21 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 4 079,000 ____________ ____________
- plocha vozovky + napojení sil., napojení MK a veřej.prostranství

3557+522=4 079,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

22 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL.
50MM

M2 4 000,700 ____________ ____________

- plocha vozovky + napojení sil., napojení MK a veřej.prostranství
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3557+(522*0,85)=4 000,700 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

23 582229 R DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 238,700 ____________ ____________

- dvojřádek u obruby
- předpoklad 80% materiálu bude vybouráno, očištěno a znovu použito + doplnění
nového materiálu 20% ke stávajícím žul.kostkám-materiál žul.kostky případně dodá
investor
- planimetrováno ze situave viz.02

obnov.stáv.dvojř.:((10+170+20,5+210+39,5+165+88+49+55+56+103+189)*1)*0,2=231,000 [A]
nové dvojř.:(10+10+18,5)*0,2=7,700 [B]
Celkem: A+B=238,700 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

24 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 93,500 ____________ ____________

- předláždění zpev.žulových kostek, vjezdy, ploch u kostela
- planimetrováno ze situave viz.02

8+3+9+5+14+6+6+11+11+4+6+(21*0,5)=93,500 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
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- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

25 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 250,800 ____________ ____________
- spára krytu, Z.Ú., K.Ú., okolo UV  a výškov. poklopů šoupat...

UV 14*2=28,000 [G]
vnější okraje napoj.MK,veř.prostranst 28+35+40+49+38+12=202,000 [I]
Pokl+šoup. 10*1,9+3*0,6=20,800 [C]

Celkem: G+I+C=250,800 [J]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8
26 87134 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO

200MM

M 42,840 ____________ ____________

Přípojky UV

(2+3+2+2+2+4+3+3+3+4+4+4+3+3)*1,02=42,840 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
27 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 14,000 ____________ ____________

- planimetrováno ze situace 02

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

28 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 20,000 ____________ ____________
- planimetrováno ze situace 02

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky
nebo chodníku).

29 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 15,000 ____________ ____________
- planimetrováno ze situace 02

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky
nebo chodníku).

30 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 3,000 ____________ ____________
- planimetrováno ze situace 02

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky
nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
31 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 -

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 4,000 ____________ ____________

-2x B13+ 2x E13

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
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poškozených částí
32 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO

PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

33 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

M2 88,775 ____________ ____________

- V11a, V12a, V13, V5
- obnova v křižovatkách V2b
- planimetrováno ze situace 02

V11a
0,125*(19,3+17,7+((2,9+2,2+2,4)*2))*2=13,000 [B]
V12a
0,125*(10,3+15,9)=3,275 [C]
V2b
0,125*((10+30)*1,5*2)=15,000 [D]
V5+stínV13
11*0,5+43=48,500 [E]
V1
0,125*(30+42)=9,000 [F]
Celkem: B+C+D+E+F=88,775 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

34 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 41,200 ____________ ____________

-  předpoklad 20% - obruby stávající ,která se "vysypou" při opravě vozovky

(140+16+40+10)*0.20=41,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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35 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 251,500 ____________ ____________
- v místech začátku a konce úprav silnice, plochy napojení okolních ploch

28+11,5+20,5+5+8+8,5+49+38+11+36+36=251,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 116,270 ____________ ____________

O

krajníky: 65*0,2*0,25=3,250 [A]
obruby: 260*0,15*0,2=7,800 [B]
podklady: 29,2=29,200 [C]
dlažby: 41,74=41,740 [D]
oddrnování (přebytek) : 136*0,1*0,5=6,800 [F]
zpev.plochy:27.48=27,480 [H]
Celkem: A+B+C+D+F+H=116,270 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK M3 6,800 ____________ ____________

- nákup části nového materiálu na ohumusování

136*0,1*(1/2)=6,800 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 174,000 ____________ ____________

-oddrnování a odstr.hum.vrstev pro stavbu chodníků, část materiálu bude znovu
použita na ohumusování a přebytek odvezen na skládku
-planimetrováno ze situace viz.02
- vč.dopravy 5km Henčov

49+24+33+8+14+8+38=174,000 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM

POJIVEM

M3 27,480 ____________ ____________

- odstranění stáv chod. na začátku úpravy
- vč.dopravy 5km Henčov

(197+32)*0,12=27,480 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 49,340 ____________ ____________

- rozebrání dlažby ze žulové kosty
- rozebrání dlažba z beton.zámkov.kostek
- vč.dopravy 5km Henčov

beton.dlažba 23*0,08=1,840 [A]
žulová kostka (133+75+95+33+54+76+9)*0,1=47,500 [B]
Celkem: A+B=49,340 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 29,200 ____________ ____________

- odstra. podkladu pod chodníky asfalt. i s dlažbou
- vhodný materiál bude nabídnut investorovi
- vč.dopravy 5km Henčov

asf .ch. (197+32)*0,1=22,900 [A]
bet.ch. (54+9)*0,1=6,300 [B]
Celkem: A+B=29,200 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 336,000 ____________ ____________

- vč.dopravy 5km Henčov
- vhodný materiál bude nabídnut investorovi

175+40+76+45=336,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 65,000 ____________ ____________
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- u ploch  mezi asfalt. povrchem a žul.kostkou
- vhodný materiál bude nabídnut investorovi
- planimetrovano ze situace viz.02
- vč.dopravy 5km Henčov

42+23=65,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT M3 1,350 ____________ ____________

- podsyp pod rozebrané výškově upravené chodníky a kolem odrub
- planimetrováno ze situace viz.02

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 823,000 ____________ ____________

- plochy chodníků
- planimetrováno ze situace viz.02

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.



Aspe Firma: Dopravoprojekt Ostrava Strana: 5
Čas: 11:07:1517.05.2017Datum:3.6.1.7

Projektová dokumentace oprav silnic 2016-Jihlavsko
III/3531 Velký Beranov - průtah
Oprava chodníků

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

160205

SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

11 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 174,000 ____________ ____________

- plochy za obrubou zpětné ohumusování
- část materiálu nově nakoupena + část  materiálu z oddrnování
- planimetrováno ze situace viz. 02

49+24+33+8+14+8+38=174,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 174,000 ____________ ____________
49+24+33+8+14+8+38=174,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
13 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 823,000 ____________ ____________

- podkladní vrstva pod dlažby

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 14,000 ____________ ____________
- oprava vozovky u chodníků končících ve stáv.vozovkách

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

15 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 14,000 ____________ ____________
- oprava vozovky u chodníků končících ve stáv. vozovkách

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

16 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

M2 626,500 ____________ ____________

- plochy chodníků

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

17 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE
Z KAM

M2 60,000 ____________ ____________

- plochy vjezdů a přilehlých ramp

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

18 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

M2 8,000 ____________ ____________
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- kontrastní dlažba na nástupištích

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

19 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO
LOŽE Z KAM

M2 31,500 ____________ ____________

- signální a varovné pásy chodníků

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

20 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO
LOŽE Z KAM

M2 23,000 ____________ ____________

- varovné pásy vjezdů a přileh. ramp

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
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dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

21 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2 38,000 ____________ ____________
- napojení stáv vjezdů

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

22 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 6,000 ____________ ____________
- napojení na stávajíci plochy chodníku a vjezdů

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

23 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 27,000 ____________ ____________
- u oprav vozovky při  ukončení chodníků

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
24 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 0,624 ____________ ____________

- u zastávka (na znamení)

13*0,12*0,4=0,624 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.



Aspe Firma: Dopravoprojekt Ostrava Strana: 9
Čas: 11:07:1517.05.2017Datum:3.6.1.7

Projektová dokumentace oprav silnic 2016-Jihlavsko
III/3531 Velký Beranov - průtah
Oprava chodníků

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

160205

SO 111
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

25 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 578,000 ____________ ____________
-planimetrováno ze situace viz.02

176+30+106+59+62+23+52+70=578,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

26 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 647,000 ____________ ____________

17+10+9+25+67+63+108+32+176+70+70=647,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

27 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 25,000 ____________ ____________
- betonová obruba 150 x1000 x 300

12+13=25,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

28 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 33,000 ____________ ____________
-v místech  stáv. vozovek a ukončení chodníků

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


