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Technické podmínky:
Stavební práce spočívají v opravě a prodloužení životnosti stávajícího asfaltobetonového krytu vozovky silnice II/112, z let 2007 až 2010, v úseku od křižovatky se silnicí II/639 v Horní Cerekvi po křižovatku se silnicí II/406 v Telči. 
Dle mimořádné prohlídky ze září 2016 byly stanoveny rozsah a technologie opravy jednotlivých dílčích úseků, odpovídajících následujícím stavebním objektům:
· SO 101 – Oprava silnice II/112 v km 76,322 – 78,969 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem
· SO 102 – Oprava silnice II/112 v km 81,405 – 81,760 frézováním a pokládkou nové obrusné vrstvy z ACO
· SO 103 – Oprava silnice II/112 v km 82,792 – 83,719 frézováním a pokládkou nové obrusné vrstvy z ACO
· SO 104 – Oprava silnice II/112 v km 84,400 – 89,000 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem
· SO 105 – Oprava silnice II/112 v km 90,100 – 94,934 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem
Celková délka realizovaných úseků je 13,363 km, šířka vozovky je cca 6 m.
Vynechané úseky v km 78,969 – 81,405; 81,760 – 82,792; 83,719 – 84,400 a 89,000 – 90,100 nebudou v této etapě realizovány pro jejich dobrý stavebně technický stav.
U stavebních objektů SO 101, 104 a 105 budou nejprve provedeny opravy poruch stávajícího krytu – použita bude trysková metoda, asfaltové zálivky u trhlin, v případě výtluků směs ACO 11+ 50/70, nebo frézování a velkoplošné výspravy a vyrovnávky z ACO 11+ 50/70 v místech síťových trhlin, plošného rozpadu krytu nebo ulámaných krajů. V případě poruch ložné vrstvy v těchto místech budou provedeny i velkoplošné výspravy z ACL 16+ 50/70. V místech pokleslých krajů vozovky (často ve směrových obloucích) budou realizovány sanace obnovou vozovkového souvrství šířky 1,0 – 1,5 m v celkové tloušťce 550 mm. Rozsah těchto oprav bude určen na místě na základě pokynů technického dozoru investora, stanovena byla zatím pouze předpokládaná výměra. Tyto opravy jsou součástí SO 111 – Přípravné a dokončovací práce. Odstraněno bude i stávající vodorovné značení z důvodu zajištění dobré přilnavosti nového mikrokoberce. Následně bude stávající vozovka v celé ploše překryta dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem typu 0/8; 0/8.
U stavebních objektů SO 102 a 103 dojde k odfrézování stávající obrusné vrstvy a pokládce obrusné vrstvy nové z ACO 11+ 50/70. Předem budou provedeny velkoplošné výspravy ložné vrstvy. V prudkém stoupání a klesání v Nové Vsi bude pod obrusnou vrstvu vloženo geosyntetikum. 
Součástí SO 111 je i realizace nového vodorovného dopravního značení a doplnění červené směrových sloupků u významnějších sjezdů. V případě poškozených nebo chybějících bílých směrových sloupků dojde k jejich výměně případně doplnění. Vyčištěny budou stávající příkopy a nezpevněné krajnice pro zajištění odvodnění komunikace. Stávající nezpevněná krajnice bude lokálně dle potřeby dosypána z asfaltového recyklátu. Stávající propustky budou pročištěny a budou opravena nebo nově postavena jejich čela (včetně doplnění opevnění z lomového kamene do betonu stávajících příkopů u vtoků a výtoků v nutném rozsahu dle potřeby), 2 propustky budou obnoveny kompletně (SO 101.1 - Obnova propustku v km 78,394 a SO 105.1 - Obnova propustku v km 93,769) z železobetonových trub. Stávající sjezdy a napojení sousedních komunikací nebudou nijak upravovány, jelikož nedojde k výraznějšímu navýšení nivelety. Pouze u úseků s výměnou obrusné vrstvy budou sjezdy v nutném rozsahu napojeny na stávající stav vrstvou ACO nebo asfaltového recyklátu. V případě sanačních prací u stávajících obrub (např. v obci Řídelov), pokud dojde k jejich poškození nebo nutnosti výškové úpravy budou tyto práce taktéž provedeny včetně nutného předláždění přilehlé dlažby. Bude provedena i výšková úprava mříží uličních vpustí, případně i kompletní výměna poškozené uliční vpusti. Vodorovné dopravní značení bude provedeno strukturovaným plastem, podél kraje zpevnění vozovky budou realizovány vodicí čáry V 4 0,125, případně v křižovatkách V 2b 1,5/1,5 0,125. Svislé dopravní značení bude ponecháno stávající. Směrové a výškové řešení a šířkové uspořádání komunikace je většinou dáno stávajícím stavem. Nedojde tak mimo vyrovnávek k výraznějším změnám nivelety a příčného sklonu. Odvodnění komunikace od povrchových vod je řešeno pomocí příčného a podélného sklonu do stávajících silničních příkopů, zatravněných ploch a uličních vpustí. 

Konstrukce vozovky v místě pokládky dvouvrstvého asfaltového emulzního mikrokoberce (SO 101, 104 a 105)
Emulzní mikrokoberec, min. 1,0 kg/m2	EMK DV – 0/8; 0;8	14 mm		ČSN EN 12273
Spojovací postřik asfaltovou emulzí 	PS-E			0,5 kg/m2	ČSN 73 6129
Čištění vozovky
Celkem							14 mm

Konstrukce vozovky v místě velkoplošných výsprav (SO 101, 104 a 105)
Odfrézování obrusné vrstvy					-50 mm				
Emulzní mikrokoberec, min. 1,0 kg/m2	EMK DV – 0/8; 0;8	14 mm		ČSN EN 12273
Spojovací postřik asfaltovou emulzí 	PS-E			0,5 kg/m2	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+ 50/70		50 mm		ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik asfaltovou emulzí	PS-E			0,5 kg/m2	ČSN 73 6129
Čištění vozovky
Celkem							64 mm

Konstrukce vozovky v místě sanací vozovkového souvrství a podkladních vrstev (SO 101, 104 a 105)
Odstranění stávajících konstrukčních vrstev 			-550 mm
Emulzní mikrokoberec, min. 1,0 kg/m2	EMK DV – 0/8; 0;8	14 mm		ČSN EN 12273
Spojovací postřik asfaltovou emulzí	PS-E			0,5 kg/m2	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+ 50/70		50 mm		ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik asfaltovou emulzí	PS-E			0,5 kg/m2	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložné vrstvy		ACL 16+ 50/70		50 mm		ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik asfaltovou emulzí	PS-E			0,5 kg/m2	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+ 50/70		50 mm		ČSN EN 13108-1
Dvouosá geomříž (pevnost min. 50/50 kN/m)
Infiltrační postřik				PI-E			1,0 kg/m2	ČSN 73 6129
Štěrkodrť				ŠDA 0/63		200 mm 	ČSN EN 13285-1
Štěrkodrť				ŠDB 0/63		200 mm 	ČSN EN 13285-1
Separační geotextilie (mechanická odolnost min. 3 kN)
Celkem							564 mm

Konstrukce vozovky v místě frézování a pokládky nové obrusné vrstvy s geomříží a lokálních oprav ložné vrstvy (SO 102 a 103)
Odfrézování							-100 mm			
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 	ACO 11+ 50/70		50 mm		ČSN EN 13108-1
Dvouosá geomříž min. 50/50 kN/m 	
Spojovací postřik asfaltovou emulzí	PS-E			0,5 kg/m2	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložné vrstvy		ACL 16+ 50/70		50 mm		ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik asfaltovou emulzí	PS-E			0,5 kg/m2	ČSN 73 6129
Čištění vozovky
Celkem							100 mm

Silniční uzavírka
Stavba bude probíhat za úplné či částečné uzavírky silnice. Předpokládaná celková doba výstavby činí maximálně 2 měsíce. Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.
Zadávací podklady
Požadavky na rekonstrukci silnice jsou specifikovány v PD, kterou ve stupni DSP + PDPS spolu se soupisem prací v programu ASPE zpracoval zadavatel stavby Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace – vypracoval Ing. Jan Matoušek a kontrolovala Ing. Monika Vavřínková (autorizovaný technik pro dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT 1400283).

Předpokládaný termín zahájení prací				září 2017		
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části		do 31. 7. 2018
Záruční lhůta 1 - práce se sanacemi vozovkového 
souvrství a podkladních vrstev 					60 měsíců	
Záruční lhůta 2 - ostatní práce 					36 měsíců 
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	35.000.000,--  Kč
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