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II/602 Křeptov – most ev.č. 602-017
Jedná se o stavbu investora Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Stavba řeší rekonstrukci jednopolového klenbového mostu ev.č. 602-017. Stávající most převádí silnici II/602 přes vodoteč (stálý průtok) potok. Silnice II/602 v okolí mostu slouží místní dopravě mezi obcemi Křeptovský Dvůr a Jáchymov. Most se nachází v extravilánu.

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům je jediným vhodným řešením k zajištění
dlouhodobé spolehlivosti mostu a parametrů odpovídající současným předpisům kompletní
odstranění stávajícího mostu a jeho nahrazení novou konstrukcí.
Projekt předpokládá vybudování nového mostu s využitím flexibilní ocelové konstrukce
z profilovaného plechu s cca dvojnásobným průtočným profilem oproti stávajícímu mostu.
Čela budou svislá, na bocích ztužena gabionovými zdmi. Šířkové uspořádání na mostě bude
odpovídat kategorii S 9,5.

Objektová skladba stavby
Investor - stavebník 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
SO 001 Demolice
SO 140 Dopravně inženýrská opatření
SO 201 Most
SO 461 Sdělovací vedení – (nebude se realizovat – prosím nenaceňovat)

SO 001 Demolice
Stávající most bude kompletně odstraněn. Ponechány mohou být pouze základové části nebránící realizaci nového mostu. Předpokládá se, že most bude odstraněn klasickými metodami. Během prací bude bráněno znečištění vodního toku.
Budou odfrézovány živičné vrstvy vozovky v celé délce úpravy. V místech navázání se provede pouze odfrézování jedné, resp. dvou vrstev živičného krytu. Podkladní vrstvy vozovky budou odstraněny následně v návaznosti na odstranění mostu. Celková délka úpravy včetně navázání na stávající vozovku je 45,3 m.

Stávající konstrukce:
Založení je pravděpodobně plošné, přesně jej nebylo možno ověřit.
Opěry - Nízké opěry jsou z kamenného zdiva překrytého omítkou.
Křídla -Křídla jsou šikmá, převážně půdorysně zakřivená. Obdobně jako opěry z kamenného zdiva částečně krytého cementovou omítkou.
Přechodová oblast - Provedení nebylo možno ověřit, pravděpodobně vyplněna zeminou, částečně asi i kamennou rovnaninou..
Nosná konstrukce - je tvořena klenbou z lomového kamene překrytou cementovou omítkou,
čela klenby jsou z žulových kvádrů.
Čelní parapetní zdi - Zjevně dodatečně přistavěná betonová konstrukce, některé části (překlady) budou pravděpodobně vyztuženy.
Izolace -Pravděpodobně bez izolace. V nadnásypu možná málo propustné jílovité vrstvy, které částečně mohou plnit funkci hydroizolace.
Římsy - Betonové, možná železobetonové římsy.
Odvodnění - Odvodňovací prvky nezjištěny.
Skladba vozovky - Vozovka s živičným povrchem, skladba nezjištěna.
Mostní závěry - Nejsou.
Zábradlí - Ocelové zábradlí se svislou výplní z otevřených profilů.

SO 140 Dopravní značení
Vodorovné dopravní značení
V prostoru mostu bude obnoveno stávající vodorovné značení, tj. vodící proužky šířky 0,25m
a přerušovaná střední dělící čára. Vzhledem k malému rozsahu úpravy silnice bude značení
obnoveno v linii stávajícího značení.
Svislé dopravní značení
V místě mostu se nenachází.
Směrové sloupky
V rekonstruovaném úseku budou osazeny směrové sloupky. V místech, kde jsou svodidla,
budou použity nástavce na směrové sloupky.

SO 201 Most
V rámci rekonstrukce bude vybudována zcela nová mostní konstrukce. Stávající most bude
nahrazen novou konstrukcí tvořenou flexibilní ocelovou konstrukcí z profilovaného plechu
tlamového tvaru.
Provizorní obtok:
Voda přitékající z rybníka a příkopů bude po dobu výstavby tubusu mostu vedena
provizorním obtokem, a to potrubím (Ø cca 600mm) nebo otevřeným korytem podél mostu.
Nesmí být přitom narušena stabilita hráze. 
Založení:
V podloží tubusu mostu bude proveden hutněný štěrkopískový podsyp tl. min. 200mm.
Nosná konstrukce:
Bude ji tvořit flexibilní ocelová konstrukce tlamového tvaru půdorysně šikmo ukončená. Čela budou oboustranně ztužena navazujícími gabionovými zdmi. Dle TP 157 se počítá s životností mostu 100let.
Přechodová oblast:
Je součástí technického řešení flexibilní konstrukce a bude provedena dle technologického
postupu dodavatele flexibilní konstrukce.
Gabionové zídky:
Na čela nosné konstrukce budou navazovat gabionové zídky, které zajistí navazující svah
násypu, takže i při rozšíření komunikace na kategorii S 9,5. 
Příslušenství:
Izolace - v násypu nad nosnou konstrukcí bude provedena plovoucí hydroizolace z těsnící fólie HDPE tl. 1,5mm.
Římsy - na mostě nejsou navrženy, přesypaný most.
Vozovka - v místě mostu bude mít příčný sklon střechovitý 2,5%, podélný sklon proměnný –
bude zachován stávající stav. V celé délce úpravy (55m) navrženo provedení kompletně nové vozovky. 

Skladba vozovky:
Asfaltový koberec střednězrnný 	ACO 11S 50/70 modif. 	40 mm	ČSN EN 13108-1
Postřik spojovací emulzí 		PS-E 0,3 kg/m2 (C 60 BP 5) 0,3 kg/m2 ČSN EN 13808
Asfaltový beton hrubozrnný 		ACL 16S 50/70 modif. 	70 mm ČSN EN 13108-1
Postřik spojovací emulzí 		PS-E 0,3 kg/m2 (C 60 BP 5) 0,3 kg/m2 ČSN EN 13808
Obalované kamenivo hrubozrnné 	ACP 22S 50/70 modif. 	90 mm ČSN EN 13108-1
Postřik infiltrační 			PI 1,1kg/m2 (C 60 BP 5) 	1,1 kg/m2 ČSN EN 13808
Kamenivo stmelené cementem 	KSC (SC 8/10) 		150 mm ČSN 73 6124
Štěrkodrť (frakce 0-32) 		ŠD 			min.	200 mm ČSN 73 6126
Celkem 							min. 	550 mm

Odvodnění - odvodnění je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky. Vzhledem k absenci obrubníků není nutné budovat skluzy.
Záchytné zařízení - na mostě a v přilehlých úsecích je navrženo po obou stranách ocelové svodidlo. Z důvodu omezení hloubky deformační zóny je navržen stupeň zadržení H1.
Dilatace - na přesypaném mostě není navržena.
Evidenční značky - z obou stran budou před mostem osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu.
Úpravy pod mostem - bude vydlážděna kyneta z lomového kamene. Na vtoku pod most a za
mostem bude odláždění ochráněno proti podemletí betonovými prahy.
Terénní úpravy - okolní terén poškozený stavebními pracemi bude upraven do původního stavu. Povrch bude
včetně upravených svahů zemního tělesa ohumusován v tl. min. 10cm a zatravněn.
Hráz rybníka nad mostem bude upravena do původního tvaru včetně obnovy odpadního
potrubí.

SO 461 Sdělovací vedení – zrušení
V nadnásypu nad stávající klenbou je uložen kabel sdělovacího vedení O2 CR a.s. Dle
stanoviska O2 z 27.5. 2015 se kabel nebude překládat, ani jinak ochraňovat či zabezpečovat.
Před zahájením prací vyzve investor správce a ten zařídí další. Kabel v rozsahu stavby bude
odstraněn, oba konce zaslepeny (SO 461).
Stavba zasahuje do ochranného pásma vedení 400kV firmy ČEPS, a.s. Hranice ochranného
pásma je vykreslena v situaci.
V sousedství mostu na protivodní straně se nachází hráz rybníka. Odpady z rybníka jsou
zaústěn do přemosťované vodoteče.

Silniční uzavírka
Objízdná trasa bude vyznačena z Křeptovského Dvoru přes Osovou Bitýšku a Velkou Bíteš po silnicích II/390 a I/37. Úsek s uzavírkou je dlouhý 7,0 km. Délka objízdné trasy je 8,7 km. Předpokládá se fungování objízdné trasy po dobu cca 3 měsíců. Veřejná autobusová doprava bude vedena po objízdné trase. Do obce Jáchymov přes Záblatí.


Zadávací podklady
Projektová dokumentace ve stupni PDPS; soupis prací v programu ASPE 9, projektant  Ing. Martin Kudrnáč, Zodp. Projektant Ing. Martin Havlík, PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha, projektovou dokumentaci kontroloval Ing. Petr Drbohlav, zpracování dokončeno 11/2015.

Předpokládaný termín zahájení prací						04/2018
[bookmark: _GoBack]Předpokládaná doba plnění (délka trvání uzavírky)				6 měsíců
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 	do 1 měsíc od
(vyjma zpracování geometrického plánu)	předčasného užívání 
Dokončení a předání ověřeného geometrického 	do 3 měsíců od
plánu příslušným KÚ  	předání stavby do předčasného užívání
Záruční lhůta na dílo								60 měsíců
Záruční lhůta na izolace mostovky vč. detailů				120 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 			6 000 000 Kč
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