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III/01830, 01830a Ledeč n. S. – křižovatka s MK 
Stavební práce spočívají v rekonstrukci vybraného úseku silnice III/01830 a III/01830a v Kraji Vysočina, okres Havlíčkův Brod, dle dokumentace „Ledeč nad Sázavou – úprava křižovatky Husovo náměstí“. Jedná se o úpravu dispozice stávající křižovatky místní komunikace, silnice III/01830 a III/01830a v intravilánu města Ledeč nad Sázavou. Dojde k zpřehlednění křižovatky, rozšíření chodníků, úpravě parkovacích ploch, středového pásu a zelených ploch. 
Dále bude v dotčeném úseku silnice provedená nová dešťová kanalizace s napojením na stávající kanalizaci a rekonstrukce stávajícího vodovodního řádu, dle dokumentace „Ledeč nad Sázavou – úprava křižovatky přeložky inženýrských sítí“. 
Řešený úsek silnice se nachází ve městě Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí a Tyršovo nábřeží. Provozní staničení křižovatky je III/01830 v km 0,151, III/01830a v km 0,000.

Stavba bude realizována společným postupem tří investorů, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, město Ledeč nad Sázavou a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Technické podmínky:
Stavba dle projektové dokumentace „Ledeč nad Sázavou – úprava křižovatky Husovo náměstí“ je rozdělena do stavebních objektů:
· SO 101.1	Komunikace
· SO 101.2	Komunikace
· SO 120	Dopravně-inženýrská opatření
· SO 301 	Napojení pítka
· SO 401	Veřejné osvětlení
· SO 801	Sadové úpravy – není součástí zadávacího řízení
· SO 001.1 VON
· SO 001.2 VON


SO 101.1 Komunikace
SO 101.1 - investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Bude provedená úprava stykové křižovatky a její zpřehlednění. Jedná se o jednosměrnou komunikaci, šířky 4,0 m, bude provedena úprava poloměrů oblouků a šířkové uspořádání, výškové uspořádání zůstane stávající. Stávající vozovkové souvrství bude odstraněno až na zemní pláň a bude provedena nová konstrukce vozovky, povrch komunikace je proveden z žulové dlažby, na části je vozovka z asfaltobetonu. Odvodnění komunikace bude řešeno podélným a příčným sklonem podél obrub do uličních vpustí. Nové kanalizační přípojky budou napojeny do nové dešťové kanalizace. Součástí prací je i vodorovné a svislé dopravní značení. 


	
Konstrukce vozovky dlažba
Žulová dlažba 10/10			DL				100 mm 	ČSN 73 6131	
Ložná vrstva				L 4/8+15%CEMII		  40 mm	ČSN 73 6131	
Směs stmelená cementem		SC 0/32, C8/10		230 mm	ČSN 73 6124-1	
Štěrkodrť				ŠDA 0/63	   	   min. 250 mm	ČSN 73 6126-1
Geotextilie
CELKEM 							   min. 620 mm


Konstrukce vozovky živice
Asf. beton pro obrusné vrstvy 	ACO 11S PMB 25/55-55	 40 mm		ČSN EN 13108-1
Spoj. postřik				PS-A			      	  0,25kg/m2  	ČSN 73 6129
Asf. beton pro ložné vrstvy		ACL22S PMB 25/55-55 	80 mm		ČSN EN 13108-1
Spoj. postřik				PS-A			      	  0,25kg/m2  	ČSN 73 6129
Obalované kamenivo strzr.		ACP 22S 40/60	         100 mm       	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik 			PI-E				 0,80 kg/m2	ČSN 73 6129
Směs stmelená cementem		SC 0/32,C3/4	                          180 mm		ČSN 73 6124-1
Štěrkodrť fr. 0/64			ŠDA 0/63		   min 150 mm       	ČSN 73 6126-1
CELKEM 							   min.550 mm


SO 101.2 Komunikace 
SO 101.2 – investor Město Ledeč nad Sázavou
Bude provedená rekonstrukce chodníků po obou stranách, na severní straně rozšíření chodníku. Šířka chodníku je min. 2 m, stávající sjezdy budou zachovány. Ve středovém pásu budou umístěna šikmá parkovací stání a v místě křižovatky budou místa pro vyhrazené parkování. Nová konstrukce chodníků, vjezdů a parkovacích stání bude provedena ze žulové dlažby. Součástí prací je i vodorovné a svislé dopravní značení. 

Konstrukce plochy pro pěší
Drobná dlažba, mozaika		DL				  60 mm 	ČSN 73 6131	
Ložná vrstva				VCM				  40 mm	ČSN 73 6131	
Štěrkodrť				ŠDB 0/32		    min. 150 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM 							min. 240 mm

Konstrukce vjezdy, parkovací stání, vyhrazená místa
Žulová dlažba do kroužků 10/10	DL			  	100 mm 	ČSN 73 6131	
Ložná vrstva				L 4/8+15%CEMII		  40 mm	ČSN 73 6131	
Směs stmelená cementem		SC 0/32, C8/10	  	230 mm	ČSN 73 6124-1	
Štěrkodrť				ŠDA 0/63		   min. 250 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM 							  min. 620 mm


SO 120 Dopravně-inženýrská opatření
SO 101.1 - investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Objekt dopravních opatření řeší dopravní situace na stávající silnici během výstavby. Omezení dopravy vyplývá z postupu výstavby, oprava komunikace bude probíhat v jedné etapě za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedená po místních komunikacích. 
Všechny přípravné práce a samotná realizace stavby musí zachovávat obslužnost domů pěšími a průjezd vozidel IZS.


SO 301 Napojení pítka 
SO 301 – investor Město Ledeč nad Sázavou
V prostoru parku bude provedená nová přípojka vody k novému pítku s napojením na stávající vodovod, vč. vodoměrné šachty. Odvodnění pítka bude provedeno vsakem.


SO 401 Veřejné osvětlení
SO 401 – investor Město Ledeč nad Sázavou
Stávající veřejné osvětlení bude odstraněno, nové bezpatkové stožáry (7 ks), výšky 8 m a osvětlovací stožáry u přechodů (4 ks) budou provedeny vč. svítidel, výložníků a kabelového připojení.

SO 801
Sadové úpravy  
Sadové úpravy budou provedeny městem Ledeč nad Sázavou, proto nejsou součástí zadávacího řízení. Je nutná koordinace s těmito pracemi.

SO 001.1 – VON
SO 001.1 – investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Bude provedeno vytyčení stavby, vytyčení a zabezpečení inženýrských sítí, monitoring, pasportizace, zkoušky konstrukcí. Dále bude provedeno zařízení staveniště a zajištění BOZP na staveništi, geodetické zaměření stavby po dokončení, vypracování DSPS.

SO 001.2 – VON
SO 001.2 – investor město Ledeč nad Sázavou
Bude provedeno vytyčení stavby, vytyčení a zabezpečení inženýrských sítí, ověření umístění chodníků a napojení. Dále bude provedeno zařízení staveniště, geodetické zaměření stavby po dokončení, vypracování DSPS.


Stavba dle projektové dokumentace „Ledeč nad Sázavou – úprava křižovatky přeložky inženýrských sítí“ je rozdělena do stavebních objektů:
· SO 01	Dešťová kanalizace
· SO 02	Vodovod DN 100
· SO 03	Vodovod DN 80
· SO 04	VON
· SO 05 	VON


SO 01 Dešťová kanalizace
SO 01 – investor město Ledeč nad Sázavou
Nová dešťová kanalizace délky 119,1 m, z KT DN 300 bude napojená na stávající dešťovou kanalizaci u domu čp. 60 a zaústěna bude ve stávající oddělovací komoře na Tyršově nábřeží. Na kanalizaci bude osazeno 5 ks šachet a napojeno 6 ks nových UV. Kanalizační přípojka z domu čp. 242 bude napojena na stávající kanalizaci v nové šachtě.

SO 02 Vodovod DN 100
SO 02 – investor Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
Bude provedená rekonstrukce vodovodního řádu z tvárné litiny DN 100, v délce 118,3 m, ve stávající trase. Řád bude napojený na stávající potrubí, na vedení budou napojeny stávající přípojky, dvě přípojky PE d32 v délce 15 m budou vyměněny.   

SO 03 Vodovod DN 80
SO 03 – investor Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
Bude provedená rekonstrukce vodovodního řádu LT DN 80, v délce 84,5 m, ve stávající trase. Řád bude napojený na stávající potrubí, na vedení budou napojeny stávající přípojky. 

Specifikace materiálu vodovodu:
Specifikace trubek:
Trubky z tvárné litiny dle ČSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovým standardním hrdlem. Délka trubek 6 m. Tlaková třída trubek: CLASS 40. Vnější povrch trubek: žárové pokovení slitinou zinku a hliníku (85/15) v množství 400 g/m2 + krycí nátěr modrého epoxidu o síle 120 μm. Vnitřní povrch trubek: odstředivě nanášená vysokopecní cementová vystýlka o síle 4 mm.

Specifikace tvarovek:
Tvarovky z tvárné litiny dle ČSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovým standardním hrdlem. Vnější a vnitřní povrch tvarovek: fosfatizace zinkem + krycí modrý epoxid nanášený kataforézou o síle min. 70 μm nebo ekvivalent.

Specifikace spojů trubek a tvarovek:
Zámkový (jištěný) spoj: automaticky násuvný zámkový spoj. V hrdle trubky nebo tvarovky těsnící kroužek z jednoho druhu EPDM dle ČSN EN 681-1, který má zároveň i funkci zámkovou, se silnou stabilizační patkou a rybinovitě rozšířenou dotěsňovací hlavou. Do kroužku zasazeny ocelové zakusovací segmenty. Použití u trubek a tvarovek se standardním hrdlem. Umožňuje úhlové vychýlení: 5°.

Specifikace armatur:
- šoupátko F4 
- podzemní hydrant jednoduchý
- uliční poklop hranatý - čtvercový (na sekční a hydrantová šoupata) s logem VAKHB
- uliční hydrantový poklop litinový
- hydrantová drenáž pro odvodnění hydrantu 
- teleskopická zemní souprava pro šoupata 
- potrubí přípojek PE 32/4,4 (PE 40, SDR 7,4)			
- navrtávací pas – pro litinu, ocel, azbestocement
- přípojkové šoupátko – vnější závit a mosazná přechodka na PE
- uliční poklop kulatý (na přípojková šoupata) s logem VAKHB
- teleskopická zemní souprava pro přípojková šoupátka

Poznámka: materiál vodovodu bude před nákupem odsouhlasen VAKHB


SO 04 VON
SO 04 – investor město Ledeč nad Sázavou
Součástí prací bude zařízení staveniště, vytyčení stavby a inženýrských sítí, geodetické zaměření stavby, DSPS a zajištění BOZP na staveništi.


SO 05 VON
SO 05 – investor Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. 
Součástí prací bude zařízení staveniště, vytyčení stavby a inženýrských sítí, geodetické zaměření stavby, DSPS a zajištění BOZP na staveništi.


Silniční uzavírka
Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.


Zadávací podklady
Požadavky na rekonstrukci silnice, chodníků, parkovacích stání, napojení pítka, veřejného osvětlení a sadových úprav jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DSP+PDPS spolu se soupisem prací v programu URS vypracovala firma Grebner inženýrská a projektová kancelář spol. s r.o., Jeseniová 52, 130 00 Praha, zpracování dokončeno 06/2016. 

Požadavky na Dešťovou kanalizaci a vodovod jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DSP spolu se soupisem prací v programu URS vypracovala firma Grebner inženýrská a projektová kancelář spol. s r.o., Jeseniová 52, 130 00 Praha, zpracování dokončeno 10/2016. 


Předpokládaný termín zahájení prací 					duben 2018
Předpokládaná doba plnění dle PD Ledeč nad Sázavou
 – úprava křižovatky přeložky inženýrských sítí				3 měsíce
Předpokládaná doba plnění celé stavby dle obou PD dohromady
(délka trvání uzavírky) 							6 měsíců
[bookmark: _GoBack]Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 	do 1 měsíce od
(vyjma zpracování geometrického plánu)	předčasného užívání 
Dokončení a předání ověřeného geometrického 	do 3 měsíců od
plánu příslušným KÚ  	předání stavby do předčasného užívání
Záruční lhůta na dílo							60 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých		16.000.000,--  Kč
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