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Všeobecné konstrukce a práce0
1 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KČ 1,000 ____________ ____________

Provedení potřebných zkoušek pro stanovení přesné receptury recyklace zkušebnou
zhotovitele

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
2 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KČ 1,000 ____________ ____________

Čerpáno pouze se souhlasem objednatele.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
3 027209 R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU

DOPRAVY

KPL 1,000 ____________ ____________

Náklady spojené s vyřízením a zajištěním uzavírek a stanovení místní úpravy na PK včetně související inženýrské činnosti dle PD a požadavků objednatele během výstavby,
včetně nutného dopravního značení
Veškeré přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, výstražné vozíky,montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemisťování,
přeznačování a manipulaci s nimi a zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO.
Definitivní řešení dopravního opatření si zajistí zhotovitel stavby včetně detailního projednání a patřičných rozhodnutí s ohledem na skutečnou dopravní situaci a skutečné
omezení dopravy v daných časových horizontech.
(viz. výkresová část objektu E Zásady organizace dopravy), výkres č. E 02 Objízdné trasy.Položka zahrnuje případné změny a doplnění dle harmonogramu a požadavku
zhotovitele a závěru z porjednání na OD.
1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________

Veškeré geodetické práce před a v průběhu stavby, včetně vytyčení inženýrských sítí

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________

geodetické zaměření skutečného provedení

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________

-vypracování DSPS v tištěné a digitální formě

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ____________ ____________

Vypracování  geometrickýhc plánů.
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Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

8 0296119 R KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ KPL 1,000 ____________ ____________

Náklady spojené se zajištěním BOZP,  včetně ochrany chodců
dle plánu BOZP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
9 02991 a OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE dočasná KUS 2,000 ____________ ____________

informační tabule o rozměrech 2,5X1,75m po schválení objednatelem. Zahrnuje konstrukci a polep včetně dodávky , montáže a demontáže

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem,objednatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

10 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

11 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________
OCHRANA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NA STAVENIŠTI A ZAJIŠTĚNÍ STABILITY PODPĚRNÝCH BODŮ BĚHEM STAVBY

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 4 206,010 ____________ ____________

poplatky za skládku

odhumusování v trase302=302,000 [W]
ponechání na meziskládce pro zpětné ohumusování: -475*0,1*0,5=-23,750 [Q]
čištění příkop 643=643,000 [R]
čištění propustku7,5=7,500 [X]
výkopy u propustku a HV 163=163,000 [S]
nezpevněný materiál  na vjezdech 144*0,1=14,400 [T]
odstranění podkladu 523,6=523,600 [Y]
oprava upadl.kraj.:2576,26=2 576,260 [U]
Celkem: w+Q+R+S+T+U+x+y=4 206,010 [V]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 14,539 ____________ ____________

planimetrováno ze situace př.č. C SO 101 02

stáv.degradov.obruby: 66*(0,15*0,25)=2,475 [A]
stáv. propustby předpoklad:(14+14+13)*0,25=10,250 [B]
HV 1,8*1,2*2*0,3*1,4=1,814 [C]
Celkem: A+B+C=14,539 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK M3 412,950 ____________ ____________

nákup pro ohumusování, vhodné zem. do násypu, včetně dopravy

23,75+389,2=412,950 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 3 019,000 ____________ ____________

planimetrováno ze situace C SO 101 02
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krajnice: 2984=2 984,000 [A]
u čel:35=35,000 [B]
Celkem: A+B=3 019,000 [C]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
5 11231 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 10,000 ____________ ____________

čerpání položky dle odsouhlasení TDI

Technická specifikace: zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace
6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM

POJIVEM

M3 26,400 ____________ ____________

planimetrováno ze situace př.č. C SO 101 02
včetně dopravy

odstranění asf . vrstev na vjezdech. předpoklad tl. 0,1m
11*0,1=1,100 [A]
odstran pozust. křižovatky
253*0,1=25,300 [B]
Celkem: A+B=26,400 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 113157 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO
16KM

M3 1,350 ____________ ____________

vjezd - bet.povrch, předpoklad tl.15cm

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 16KM

M3 523,600 ____________ ____________

-odstran pozůstatku staré sil.
-plochy nad propustky
-plocha  u překl.oblouku
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180*0,3=54,000 [A]
253*0.2=50,600 [B]
51=51,000 [C]
368=368,000 [E]
Celkem: A+B+C+E=523,600 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 66,000 ____________ ____________
- včetně dopravy 15km

obruba v obci u BUS 55=55,000 [A]
odstranění stáv. obrub z důvodů materiál degradace 11=11,000 [B]
Celkem: A+B=66,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1 132,670 ____________ ____________

planimetrováno ze situace př.č. C SO 101 02
materiál bude využit v rámci stavby na zpev. krajnic,apod.
přebytek  recyklátu bude odvezen na skládku KSÚSV

vozovky  a napojení: 0,07*16181=1 132,670 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 122737 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 162,794 ____________ ____________

planimetrováno ze situace př.č. C SO 101 02, C SO 101 05 Propustky,HV
vč. odvozu na skládku
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propustky
12,85*1,5*1,55=29,876 [A]
13,25*1,2*1,55=24,645 [B]
13,85*1,45*1,55=31,128 [C]
úprava na vtocích
10*3*0,75=22,500 [D]
10*2,85*0,75=21,375 [E]
10*1,38*0,75=10,350 [F]
HV
(2,2*4,1*2)-(1,2*1,8*2)+(1+1)*2*1,8=20,920 [G]
vývařiště
0,5*2*2=2,000 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=162,794 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
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- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO
16KM

M3 2 357,510 ____________ ____________

předpoklad  prací v místě utržené krajnice, skutečný rozsah dle odsouhlašení TDI a
investorem
včetně dopravy

výpočet:délka m*prům.plocha z řezů m2
km0,1-0,34 0,38-0,61_L:470*0,87=408,900 [A]
km0,383-0,54_P:157*0,91=142,870 [B]
km0,775-0,95_L:175*0,87=152,250 [C]
km0,8-1,03_P:230*0,73=167,900 [D]
km1,045-1.475_L:430*0,87=374,100 [E]
km1,288-1,416_P:128*0,73=93,440 [F]
km1,845-2,12_L:275*0,77=211,750 [G]
km1,91-2,115_P:205*0,79=161,950 [H]
km2,335-2,78_L:445*0,63=280,350 [I]
km2,31-2,765_P:455*0.8=364,000 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=2 357,510 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 412,950 ____________ ____________
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
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- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)
14 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 2 571,000 ____________ ____________

čištění příkop:2571=2 571,000 [D]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
15 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3 7,500 ____________ ____________

pročistění propustků v obci Studénky

(10+5)*0,5=7,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 265,000 ____________ ____________

provedení kompletního násypu za svodidlem včetně uložení dle platných predpisů a
norem
skutečný rozsah dle odsouhlašení TDI a investorem
včetně nakupovaného materiálu

200*5,7+50*2,5=1 265,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

17 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 872,700 ____________ ____________

doplnění materíálu do sanace krajnic
skutečná rozsah dle skutečnosti a po odsouhlašení TDI a investorem
doplnění materiálu  po odstranění staré silnici-rekultivace

plocha odstr.pozůstatku silnice:(253+180)*0,3=129,900 [L]
výpočet:délka m*prům.plocha z řezů m2
km0,1-0,34  0,38-0,61_L:470*0,24=112,800 [A]
km0,383-0,54_P:157*0,24=37,680 [B]
km0,775-1,05_L:275*0,24=66,000 [C]
km0,8-0.93_P:130*0,24=31,200 [D]
km1,045-1.475_L:430*0,24=103,200 [E]
km1,288-1,416_P:128*0,24=30,720 [F]
km1,845-2,21_L:365*0,24=87,600 [G]
km1,91-2,15_P:240*0,24=57,600 [H]
km2,335-2,78_L:445*0,24=106,800 [I]
km2,31-2,765_P:455*0,24=109,200 [J]
Celkem: L+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=872,700 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 123,588 ____________ ____________

vč. dovozu
viz. příloha C SO 101 05 Propustky

obsyp propustků z nakup.materiálu fr.0/32
12,85*1,5*1,55=29,876 [A]
13,25*1,2*1,55=24,645 [B]
13,88*1,45*1.55=31,195 [C]
HV (2,2*4,1*2)-(1,2*1,8*2)=13,720 [D]
zatrub (23*1*1)=23,000 [F]
šachta 1,2*1,2*0,8=1,152 [E]
Celkem: A+B+C+D+F+E=123,588 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 5 515,331 ____________ ____________
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úprava u sanace krajnic,pod propustky
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění
určuje projekt, dle TP208, čsn 736133
skutečný rozsah dle odsouhlašení TDI a investorem

HV (0,95*(12,85+13,25+13,88))=37,981 [A]
překl.sil.:368*1,2=441,600 [M]
výpočet:délka m*prům.šířka z řezů m
km0,1-0,34 0,38-0,61_L:470*2.75=1 292,500 [N]
km0,383-0,54_P:157*1,4=219,800 [B]
km0,775-0,95_L:175*1,4=245,000 [C]
km0,8-1,03_P:230*1,4=322,000 [D]
km1,045-1.475_L:430*1,4=602,000 [E]
km1,288-1,416_P:128*1,4=179,200 [F]
km1,845-2,21_L:365*1,85=675,250 [G]
km1,91-2,15_P:240*1=240,000 [H]
km2,335-2,78_L:445*1,4=623,000 [I]
km2,31-2,765_P:455*1,4=637,000 [J]
Celkem: A+M+N+B+C+D+E+F+G+H+I+J=5 515,331 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt, dle
20 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 475,000 ____________ ____________

srovnání terénu zatrub.a kolem HV, plocha u staré siln.

42=42,000 [A]
253+180=433,000 [B]
Celkem: A+B=475,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
21 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 475,000 ____________ ____________

-ozelenění u oprav HV a u rekultivacepo staré silnici(rekultivace)

ohumusování tl. 0,1m
475=475,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 475,000 ____________ ____________
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planimetrováno ze situace př.č. C SO 101 02

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
23 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 9,246 ____________ ____________

propustky, HV, šachta

podkladní beton pod dlažbou z lom.kamene u propustku C25/30 XF3, tl.150mm
(((2,5+4,5+3,5)*2,6+(2,2+2,2+2,2)*2,6)-(6*0,3))*0,15=6,399 [A]
protější svah (1,3+1,6+3)*2,6*0,15=2,301[B]
HV + šachta ((2,1*1,5)+(0,7*0,7))*0,15=0,546 [C]
Celkem: A+B+C=9,246 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů



Aspe Firma: Dopravoprojekt Ostrava Strana: 13
Čas: 11:50:1129.06.2017Datum:3.6.1.7

Projektová dokumentace oprav silnic 2016-Jihlavsko
III/4051 křiž. II/405 - Puklice
Oprava silnice III/4051

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

160205

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

24 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 7,990 ____________ ____________
vč. dovozu a nákupu

podsyp propustku ze ŠP 0/8
0,2*(12,85+13,25+13,85)=7,990 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

25 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 6,000 ____________ ____________
na výtoku u propustků

2*2*0,5*3=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

26 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 9,246 ____________ ____________

podkladní beton pod dlažbou z lom.kamene u propustku C25/30 XF3, tl.150mm
(((2,5+4,5+3,5)*2,6+(2,2+2,2+2,2)*2,6)-(6*0,3))*0,15=6,399 [A]
protější svah (1,3+1,6+3)*2,6*0,15=2,301[B]
HV + šachta ((2,1*1,5)+(0,7*0,7))*0,15=0,546 [C]
Celkem: A+B+C=9,246 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

27 465513 a PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 3,750 ____________ ____________
úprava vtok. objektu propustku "přepad z rybníku"

(7,5*1)*0,5=3,750 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
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- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
28 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 4 399,057 ____________ ____________

- předpoklad  prací v místě sanace krajnic, vozovk.kce nad propuszy a u
překl.voz.oblouu
- skutečný rozsah prací po odsouhlašení TDI a investorem

nad propustky: 2,3*(5,3+5,7+5,9)*1,1=42,757 [L]
překl.sil.:368*1,1=404,800 [M]
výpočet:délka m*prům.šířka z řezů m
km0,1-0,34 0,38-0,61_L:470*1,3=611,000 [A]
km0,383-0,54_P:157*1,3=204,100 [B]
km0,775-0,95_L:175*1,3=227,500 [C]
km0,8-1,03_P:230*1,3=299,000 [D]
km1,045-1.475_L:430*1,3=559,000 [E]
km1,288-1,416_P:128*1,3=166,400 [F]
km1,845-2,21_L:365*1,3=474,500 [G]
km1,91-2,15_P:240*1=240,000 [H]
km2,335-2,78_L:445*1,3=578,500 [I]
km2,31-2,765_P:455*1,3=591,500 [J]
Celkem: L+M+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=4 399,057 [N]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

29 56362R VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
100MM

M2 181,000 ____________ ____________

planimetrováno ze situace př.č. C SO 101 02
vč. dodávky a dopravy R materiálu recyklát ze stavby nebo dodá KSÚSV
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zpevnění sjezdů recyklátem v min. tl. 100mm
181=181,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

30 567101 a VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLADNÍHO BETONU M3 1,350 ____________ ____________

včetně dovozu a nákupu
betonový povrch na vjezdech tl.0,15m + dorovnávka ze ŠD tl.50mm

9*0,15=1,350 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

31 5673039 R VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI a R-MATERIÁLU M3 1 064,499 ____________ ____________

- předpoklad  prací v místě sanace krajnic, vozovk.kce nad propustky a u
překl.voz.oblouku
- skutečný rozsah prací po odsouhlašení TDI a investorem
- vrstva pro opravu krajnice, přednostně použit recyklát ze stavby(dle souhlasu TDI a
investora) nebo dodá KSÚSV
- štěrkodrť: R-materiál 6:4



Aspe Firma: Dopravoprojekt Ostrava Strana: 16
Čas: 11:50:1129.06.2017Datum:3.6.1.7

Projektová dokumentace oprav silnic 2016-Jihlavsko
III/4051 křiž. II/405 - Puklice
Oprava silnice III/4051

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

160205

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nad propustky: 2,3*(5,3+5,7+5,9)*1,2*0,2=9,329 [L]
překl.sil.:368*1,2*0,2=88,320 [M]
výpočet:délka m*prům.šířka z řezů m
km0,1-0,61_L:470*2.75*0,2=258,500 [A]
km0,383-0,54_P:157*1,4*0,2=43,960 [B]
km0,775-0,95_L:175*1,4*0,2=49,000 [C]
km0,8-1,03_P:230*1,4*0,2=64,400 [D]
km1,045-1.475_L:430*1,4*0,2=120,400 [E]
km1,288-1,416_P:128*1,4*0,2=35,840 [F]
km1,845-2,12_L:275*1,85*0,2=101,750 [G]
km1,91-2,115_P:205*1*0,2=41,000 [H]
km2,335-2,78_L:445*1,4*0,2=124,600 [I]
km2,31-2,765_P:455*1,4*0,2=127,400 [J]
Celkem: L+M+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 064,499 [N]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

32 56962R ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
100MM

M2 2 780,000 ____________ ____________

planimetrováno ze situace př.č. C SO 101 02
bude využit recyklát ze stavby nebo bude dodám investorem

krajnice: 2780=2 780,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 4 287,744 ____________ ____________

plochy sanace krajnic
skutečný rozsah dle skutečnosti a odsouhlasení TDI a investorem
planimetrováno ze sit.02
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nad propustky: 2,3*(5,3+5,7+5,9)*1,2=46,644 [L]
překl.sil.:368*1,2=441,600 [M]
výpočet:délka m*prům.šířka z řezů m
km0,1-0,61_L:470*1,3=611,000 [A]
km0,383-0,54_P:157*1,3=204,100 [B]
km0,775-0,95_L:175*1,3=227,500 [C]
km0,8-1,03_P:230*1,3=299,000 [D]
km1,045-1.475_L:430*1,3=559,000 [E]
km1,288-1,416_P:128*1,3=166,400 [F]
km1,845-2,12_L:275*1,3=357,500 [G]
km1,91-2,115_P:205*1=205,000 [H]
km2,335-2,78_L:445*1,3=578,500 [I]
km2,31-2,765_P:455*1,3=591,500 [J]
Celkem: L+M+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=4 287,744 [N]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

34 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 16 666,430 ____________ ____________

plochy  vozovek + napojení
planimetrováno ze situace 02

16181*1,03=16 666,430 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

35 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 17 313,670 ____________ ____________
16181*1,07=17 313,670 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

36 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 5 969,000 ____________ ____________
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Výztužné geosyntetikum v ploše autobusové zastávky a přilehl.jízd.pruhu a na sanaci 
krajnic( přesahem)
- planimetrováno ze situave viz.02
- skutečný rozsah dle skutečnosti a odsouhlasení TDI a investorem
-výztužné geosyntetikum bude s pevností v tahu 22kN, složené z geotextilie a dvouosé
geomříže a tvoří tepelným spojením jediný celek

zastávka: 409=409,000 [K]
výpočet:délka m*prům.š. z řezů m
km0,1-0,61_L:474*2=948,000 [A]
km0,383-0,54_P:161*2=322,000 [B]
km0,775-0,95_L:179*2=358,000 [C]
km0,8-1,03_P:230*2=460,000 [D]
km1,045-1.475_L:434*2=868,000 [E]
km1,288-1,416_P:132*2=264,000 [F]
km1,845-2,12_L:279*2=18,000 [G]
km1,91-2,115_P:205*2=410,000 [H]
km2,335-2,78_L:449*2=898,000 [I]
km2,31-2,765_P:459*2=918,000 [J]
příč.spáryu prop.a překlopení sil.:6*8*2=96,000 [M]
Celkem: K+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+m=5 969,000 [L]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

37 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 16 666,430 ____________ ____________
plocha vozovek + napojení sil., napojení MK a veřej prostran.

16181*1,03=16 666,430 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

38 574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2 17 313,670 ____________ ____________
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plocha vozovky + napojení sil

16181*1,07=17 313,670 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

39 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+, 22S TL.
60MM

M2 4 287,744 ____________ ____________

- vrstva sanace krajnic, nad propustky a  u překl, oblouku sil.
- skutečný rozsah dle odsouhlašení TDI a investorem

nad propustky: 2,3*(5,3+5,7+5,9)*1,2=46,644 [L]
překl.sil.:368*1,2=441,600 [M]
výpočet:délka m*prům.šířka z řezů m
km0,1-0,61_L:470*1,3=611,000 [A]
km0,383-0,54_P:157*1,3=204,100 [B]
km0,775-0,95_L:175*1,3=227,500 [C]
km0,8-1,03_P:230*1,3=299,000 [D]
km1,045-1.475_L:430*1,3=559,000 [E]
km1,288-1,416_P:128*1,3=166,400 [F]
km1,845-2,12_L:275*1,3=357,500 [G]
km1,91-2,115_P:205*1=205,000 [H]
km2,335-2,78_L:445*1,3=578,500 [I]
km2,31-2,765_P:455*1,3=591,500 [J]
Celkem: L+M+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=4 287,744 [N]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
40 57790E VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP (KUBATURA) M3 48,543 ____________ ____________

- oprava lokálních výtluků patrných po odfrézování krytu vozovky(předpoklad 15%)
- skutečný rozsah dle odsouhlašení TDI a investorem
- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zaříznutí hran, vyčištění, nátěr
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka

16181*0,05*0.06=48,543 [A]

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zaříznutí hran
- vyčištění
- nátěr
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka

41 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 69,000 ____________ ____________
asfaltová zálivka v zú, kú a místech napojení: 69=69,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8
42 87145 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO

300MM

M 25,000 ____________ ____________

zatrubnění příkopu + napojení do HV

23+1+1=25,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

43 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 1,000 ____________ ____________
šachta na začázku zatrub. příkopu

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- předepsané podkladní konstrukce

44 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ
BETONOVÁ

KUS 1,000 ____________ ____________

beton C25/30 XF4
vč. propojení stáv.vtoků

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- mříže s rámem, koše na bahno,
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

45 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 10,000 ____________ ____________

- bude uplatněna na základě skutečného množství identifikovaných prvků poklopů,
hrnců šoupat a ostatních povrchových krycích zařízení ve vozovce    skutečný rozsah
prací po odsouhlašení TDI a investorem

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky
nebo chodníku).

46 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 7,000 ____________ ____________

- bude uplatněna na základě skutečného množství identifikovaných prvků poklopů,
hrnců šoupat a ostatních povrchových krycích zařízení ve vozovce    skutečný rozsah
prací po odsouhlašení TDI a investorem

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky
nebo chodníku).

47 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 6,000 ____________ ____________

- bude uplatněna na základě skutečného množství identifikovaných prvků poklopů,
hrnců šoupat a ostatních povrchových krycích zařízení ve vozovce    skutečný rozsah
prací po odsouhlašení TDI a investorem

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky
nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
48 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -

DODÁVKA A MONTÁŽ

M 232,000 ____________ ____________

nové svodidlo včetně dl.náběhu
skutečný rozsah prací po odsouhlašení TDI a investorem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
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- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

49 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 208,000 ____________ ____________

odstranění stáv. svodidla včetně dopravy  na KSÚSV cca15km

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

50 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 150,000 ____________ ____________

planimetrováno ze situace př.č. C SO 101 02
vč. odvozu na dvůr KSÚSV 19 km

předpoklad
odstranění stáv. 150=150,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku
51 912289 R SMĚROVÉ SLOUPKY  VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 154,000 ____________ ____________

typ směrového sloupku a následný způsob uchycení  na základě odsouhlašení TDI

bílý Z11a/b: 152=152,000 [A]
červený Z11c/d:2=2,000 [B]
Celkem: A+B=154,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

52 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

M2 701,250 ____________ ____________

planimetrováno ze situace př.č. C SO 101 02
vč. reflexní úpravy

V4 (0125): (0,125*2780*2)=695,000 [A]
V4(0,5/0,5/0,125) 100*0,5*0,125=6,250 [B]
Celkem: A+B=701,250 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

53 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 66,000 ____________ ____________

planimetrováno ze situace př.č. C SO 101 02

obrubník 150/300/1000 do bet. lože C20/25nXF3 tl. 0,1m
55*1,2=66,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

54 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 39,950 ____________ ____________
-plastový propusteky se seříznutým čelem na vtoku a výtoku

12,85+13,25+13,85=39,950 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

55 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 69,000 ____________ ____________
planimetrováno ze situace př.č. C SO 101 02

řezání krytu v zú, kú a místech napojení
69=69,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
56 919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 9,000 ____________ ____________

řezání bet. povrchů na sjezdech

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
57 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 16 358,000 ____________ ____________

13448+2716+144+50=16 358,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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58 966358 r BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB BETONOVÝCH M 41,000 ____________ ____________

bourání propustku stávajícíchh při pochůzce v terénu nenalezeny, existence dle
pasportu 
bourání komplet včetně nákládání a dopravy 16km

předpoklad délek14+14+13=41,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

59 96688 r VYBOURÁNÍ HORSKÉ VPUSTI KOMPLETNÍCH KUS 1,000 ____________ ____________
včetně nakládání a dopravy 16km

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


