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Technické podmínky a další požadavky zadavatele
„III/36057 křiž. II/360 – Rudíkov průtah – křiž. III/36058“
	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


Stavba : „III/36057 Rudíkov- křiž III/36058“
Technické podmínky:
   Předmětem stavby je oprava silnice III/36057 v extravilánovém i intravilánovém úseku, ve stávajícím šířkovém uspořádání. Začátek úseku je v křižovatce se silnicí II/360 ve staničení 0,000 (provozní staničení = projektové staničení), konec opravovaného úseku je v intravilánu obce Rudíkov, v km 0,864 – za křižovatkou se silnicí III/36058, celková délka opravy je 864,0 m. Stavba je provozně rozdělena do dvou úseků z důvodu zachování obslužnosti obce v době realizace opravy. 
   I. úsek je v km 0,000 – km 0,520. V tomto úseku jsou navrženy dvě technologie opravy, neboť část tohoto úseku silnice bude předkládán v rámci související stavby „II/360 Trnava-Rudíkov“. Vzhledem k tomu, že není stanoveno kdy tato stavba bude realizována, je pro část tohoto úsek  navrženo položení živičné vrstvy tl. 6 cm z důvodu sjednocení povrchu. Jedná se o první typ úpravy, v km 0,000 - 0,138. V případě poruch na krajnicích dojde k jejich lokální sanaci. Rozsah sanací bude stanoven při realizaci. Niveleta vozovky při této úpravě bude navýšena o 6cm.  
Druhý typ úpravy I.úseku, v km 0,138 – 0,520,  zahrnuje kompletní opravu vozovky provedením recyklace za studena s položením dvou živičných vrstev.  
   II. úsek je v km 0,520 -  km 0,864 provozního staničení, dojde také k opravě vozovky technologií recyklace za studena s následnou pokládkou dvou živičných vrstev. Niveleta vozovky bude respektovat stávající stav, šířkové uspořádání zůstává beze změn.  

   V rámci stavby budou vyčištěny příkopy, opraveny, vyměněny či doplněny dešťové vpusti, dosypány krajnice a osazeny směrové sloupky a v km 0,797 – 0,824 dojde k osazení silničního svodidla namísto stávajícího zábradlí. Stávající sjezdy budou zachovány, výškově dopojeny. Stavba bude realizována ve dvou etapách, dle opravovaných úseků, při úplném vyloučení provozu.
   Předpokládaná objízdná trasa v délce 2,5 km bude trasována přes stávající obchvat obce po silnici II/360. 

Technické podmínky

Stavba bude realizována dvěma investory na základě smlouvy o společném zadání veřejných zadavatelů. Dle investorství byla dokumentace rozdělena na jeden stavební objekt a jeden podobjekt:

· SO 101
Oprava silnice III/36057. 

· SO 101.1
Oprava silnice III/36057-část obce Rudíkov 

Investorem stavebního objektu SO 101 je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Investorem podobjektu SO 101.1 je obec Rudíkov. Stavba byla povolena Městským úřadem v Třebíči rozhodnutím č.j. ODKS76465/17-SPIS14290/2017/PJ na základě projektové dokumentace, zpracované firmou DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
SO 101  Opravy silnice III/36057
   Oprava rozdělena do dvou úseků, přičemž první úsek obsahuje dvě technologie opravy (viz popis výše):

I. úsek-TYP I: délka 138,0 m, niveleta vozovky bude navýšena o 6cm. Oprava je navržena pokládkou jedné živičné vrstvy v tl. 6cm po provedení lokálních sanací utržených krajnic. 
Navrhovaná skladba vozovky - zvýšení nivelety o 6cm-TYP I:

 - Asfaltový beton obrusný ACO 16+ (50/70)
tl. 60mm
ČSN EN 13108-1

- Spojovací postřik PS, EK 0,5kg/m2


ČSN 736129

- Očištění povrchu stávající komunikace 


Konstrukce celkem: 
tl. 280mm
Navrhovaná skladba vozovky – Lokální sanace krajnic:

 - Asfaltový beton obrusný ACO 16+ (50/70)
tl. 60mm
ČSN EN 13108-1

- Spojovací postřik PS, EK 0,5kg/m2


ČSN 736129

- Asfaltový beton ložný ACL 16+ (50/70)
tl. 40-60mm
ČSN EN 13108-1

- Spojovací postřik PS, EK 0,5kg/m2


ČSN 736129

- Asfaltový beton podkladní ACP 22+
tl. 60mm
ČSN EN 13108-1

- Infiltrační postřik PI - E 1,0kg/m2 


ČSN736129                        

- Štěrkodrť frakce 0-32 ŠDA  
tl. max 250mm 
ČSN736126
- Konstrukce celkem: 
tl. 410-430 mm

I. úsek-TYP II: délka 382,0 m, stávající niveleta vozovky bude respektována z důvodu návazností na stávající sjezdy, připojené komunikace. Oprava je navržena technologií recyklace za studena, s následnou pokládkou dvou živičných vrstev. Odfrézování a reprofilace bude provedena do hloubky 25 cm, následně bude odebrán přebytečný materiál v průměrné tl. 10 cm. Recyklace je plánována do hloubky 15 cm, receptura recyklace bude stanovena laboratorní zkouškou. Předpoklad receptury je dodání 15% doplňkového kameniva z celkové hmotnosti, 4% cementu a 4% asfaltového pojiva.
Navrhovaná skladba vozovky - TYPII:

 - Asfaltový beton obrusný ACO 11+ (50/70)
tl. 40mm
ČSN EN 13108-1

- Spojovací postřik PS, EK 0,5kg/m2


ČSN 736129

- Asfaltový beton ložný ACL 16+ (50/70)
tl. 60mm
ČSN 13108-1

- Infiltrační postřik PI - E 1,5kg/m2 


ČSN736129                        s posypem drceným kamenivem f 2/4 4kg/m2
- Recyklace za studena 
tl. 150mm 
TP 208

- Konstrukce celkem: 
tl. 250mm

II. úsek: délka 344,0 m, stávající niveleta vozovky bude respektována z důvodu návazností na stávající sjezdy, připojené komunikace a autobusové zastávky. Oprava je navržena totožnou technologií a ve stejné skladbě jako I.úsek TYP II. v km 0,138 – 0,520.
V km 0,625 - 0,640 vpravo ve stávajícím stavu je část povrchu vozovky (autobusová zastávka) provedena ze zámkové dlažby oddělené zapuštěnou obrubou. Tato úprava ze zámkové dlažby bude v rámci opravy odstraněna a nahrazena živičnou vozovkou. Vymezení jízdních pruhů bude provedeno vodorovným dopravním značením.
V rámci obou etap budou odstraněny celkem 3 propustky (km 0,111; 1,541; 1,805 projektového staničení), na jejichž místě budou zrealizovány propustky nové, trubní DN400mm se šikmými čely. Propustek v km 0,287 proj. staničení bude pročištěn, zatrubněný potok v km 0,528 projektového staničení nebude dotčen. V Obci Kamenná bude vyměněno 5 uličních vpustí včetně napojení, jímky tří horských vpustí budou sanovány.
SO 101.1  Oprava silnice III/36057-část obce Rudíkov
Podobjekt SO 101.1 Oprava silnice III/36057 – část obec Rudíkov nelze realizovat samostatně, jedná se pouze rozpočtové rozdělení, které zahrnuje požadavek obce na osazení silniční obruby v celkové délce 234 bm. 
Silniční uzavírka

   Stavba bude realizována po úsecích, z důvodu zachování obslužnosti obce v době realizace opravy. Objízdná trasa je pro oba úseky totožná, je trasována přes stávající obchvat obce po silnici č. II/360. Návrh provizorního dopravního značení je podrobněji popsán a specifikován v projektové dokumentaci, příloze E – Zásady organizace výstavby.
   Předpokládaná celková doba výstavby jsou maximálně 4 měsíce. Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.
Zadávací podklady

   Požadavky na rekonstrukci silnice jsou specifikovány v PD, kterou ve stupni DSP + PDPS  spolu se soupisem prací zpracovala firma DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava, autorizovaný inženýr Ing. Zdeněk Legerský, Sologubova 1511/3 Ostrava 70030 (autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT 1102055). Dokumentace zpracována v roce 2017.
Předpokládaný termín zahájení prací 



květen 2018

Předpokládaná doba trvání stavebních prací od předání a 
120 kalendářních dnů
(4 měsíce)
převzetí staveniště do zprůjezdnění stavby

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části – od 
30 kalendářních dnů









(1 měsíc)
zprůjezdnění stavby

Záruční lhůta na dílo





60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 
7 600 000,00  Kč
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