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Stavba : „II/131 Větrný Jeníkov – křiž. II/523“
Předmětem stavby je oprava silnice II. třídy č. 131 v jednom úseku od konce obce Větrní Jeníkov (IZ4b) po křižovatku se silnicí II/523 včetně. Oprava silnice proběhne ve stávajícím šířkovém uspořádání. Průměrná šířka silnice se pohybuje v rozmezí cca 5 – 6 m. Šířkové a výškové uspořádání bude respektovat stávající stav komunikace. Při opravě vozovky budou opravena čela stávajícího propustku na Jiřínském potoku a budou pročištěny stávající silniční příkopy. Stavba je navržena do jednoho stavebního objektu SO 101 – Oprava silnice.
Celková délka navržené opravy silnice je 0,581 km.
Technické podmínky:
SO 101 – Oprava silnice

Oprava vozovky silnice II/131 se provede v rozsahu stávajícího zpevnění vozovky. Směrově a výškově bude stávající silnice zachována.

Bude provedeno seříznutí zarostlých krajnic a pročištění stávajících příkopů a odvodňovacích prvků přiléhajících k vozovce (propustek na Jiřínském potoku). V staničení cca 0,100 vpravo vyvěrá na hraně příkopu pramen bezejmenné vodoteče, proto je navrženo provést kamenný pohoz s vyklínováním pro zamezení půdní eroze a vymílání příkopu. 

Na vozovce bude provedeno frézování v tl.100mm, zpětně se položí dvě živičné vrstvy – ACO 50mm + ACL 50mm. Po odfrézování bude provedena prohlídka s TDI a po odsouhlasení se provedou lokální opravy podkladu (předpoklad 1/3 plochy vozovky). V staničení 0,100- 0,28 vpravo je patrné tzv. utržení krajnice s prorýsováním deformace do vozovky. Bude provedeno odfrézování a odstranění stávající utržené krajnice. Následně bude provedeno doplnění zemního tělesa zazubením, doplní se vozovkové vrstvy (rovněž se propojí tzv. zazubením) a bude vloženo geosyntetikum do asfaltových vrstev proti zamezení prorýsování trhlin při propojení stávající a nové k-ce.

Vodorovným dopravním značením budou vyznačeny pouze jízdní pruhy (V4 š.0,125m, V2b).

Systém odvodnění bude zachován. Stávající silniční příkopy budou pročištěny a s tím souvisí
patřičné zemní práce.

Výškové napojení na stávající terén bude primárně řešeno výškovou úpravou stávajících terénu a dosypávkou z recyklátu tl.0,1m.

Úpravy sjezdů se provedou ve stávajících prostorových poměrech z recyklátu v tl.0,1m.

Celková tloušťka sanace krajnic je min.560mm
Skladba opravy krajnic:

Asfaltový beton středně zrnný ACO 11+ 50 mm

Asf. postřik spojovací 0,5kg/m2

Asfaltový beton středně zrnný ACL 16+ 50 mm

Geokompozit

Asf. postřik spojovací 1,0kg/m2

Asfaltový beton středně zrnný ACP 22+ 60 mm

Asf. postřik infiltrační 1,0kg/m2

Štěrkodrť 200 mm

Štěrkodrť“R-materiál (6:4) min.200 mm

Konstrukce po opravě krajnic celkem 560 mm.
Celková tloušťka opravené vozovky je min.100mm

Skladba opravy vozovky:

Asfaltový beton středně zrnný ACO 11+ 50 mm

Asf. postřik spojovací 0,5kg/m2

Asfaltový beton středně zrnný ACL 16+ 50 mm

Asf. postřik spojovací 1,0kg/m2

Konstrukce vozovky po opravě celkem 100 mm.
Odvodnění PK

Odvodnění silnic je zajištěno podélným a příčným sklonem do stávajících silničních příkopů. Systém stávajícího odvodnění bude zachován. Stávající podélné příkopy budou pročištěny. Stávající propustek na Jiřínském potoku bude pročišťen a nově budou provedena čela na vtoku a výtoku. Čela se obnoví dle sklonu svahu přilehlého terénu a obloží lomovým kamenem do betonu C 20/25 XF3 s vyplněním spár zálivkou s odolností vůči CHLR-XF4, celková tl.0,4m. Obložení bude provedeno v šířce 1,0m po obvodě trouby v obdélníkovém tvaru. Pokud bude rozdíl horní hrany dlažby a nezpevněné krajnicí menší než 0,3m bude dlažba provedena až ke krajnici.
Stavba bude prováděna za vyloučení provozu. Návrh DIO řeší PD v příloze E2, případně si jej zajistí zhotovitel.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS. 

Zadávací podklady

Projektová dokumentace, soupis prací v programu ASPE, situační mapa. 

Předpokládaná doba plnění




2 měsíce

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 
do 1 měsíc od

předčasného užívání 
Předpokládaný termín zahájení prací 
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60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 
5 300 000,00 Kč
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