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Stavba : „II/409 Rodinov, Stranná průtah“
Předmětem stavby je oprava silnice II/409 v intravilánech a částečně v extravilánech obcí Rodinov a Stranná. Začátek stavby průtahu Rodinova je ve staničení km 38,298; konec stavby průtahu Rodinova je ve staničení v km 39,634. Začátek stavby průtahu Stranné je ve staničení km 41,595; konec stavby průtahu Stranné je ve staničení km 43,546. Délka stavebních úprav silnice II/409 je cca 3 287 m. Trasa komunikace se nemění, průměrná šířka vozovky bude 5,6 – 5,8 m. Stavba bude rozdělena na tři úseky (úsek č.1: Rodinov, průtah (km 38,325 – 39,028) o délce cca 730 m; úsek č.2: Rodinov – směr Stranná (km 39,028 – 39,634) o délce cca 606 m; úsek č.3: příjezd do Stranné – Stranná, průtah (km 41,595 – 43,546) o délce cca 1 951 m). Stavba bude zahrnovat pro všechny úseky výměnu vrchních živičných vrstev z asfaltového betonu. V rámci stavby dojde k sanaci krajů, k dosypání krajnic a k obnově vodorovného dopravního značení.
Technické podmínky

Stavba je rozdělena do stavebních objektů:

· SO 001 – Všeobecné položky a práce
· SO 101 – Rodinov, průtah (km 38,325 – 39,028), 1. úsek
· SO 102 – Rodinov – směr Stranná (km 39,028 – 39,634), 2. úsek
· SO 103 – Příjezd do Stranné – Stranná, průtah (km 41,595 – 43,546), 3. úsek
· SO 901 – Dopravně inženýrské opatření
SO 001 Všeobecné položky a práce                                 ……………………………………
Dojde k vytýčení stavby a jejímu zabezpečení, označení a vytýčení inženýrských sítí. 
Přípravné práce budou zahrnovat vybudování zařízení staveniště na vytipovaném pozemku. Pozemek pro zařízení staveniště (ZS) není stanoven. V rámci stavby nejsou řešeny skladovací prostory a pomocné provozy.

Všechny přípravné práce a výstavba komunikace musí zachovávat příjezd k přilehlým objektům.

SO 101 – Rodinov, průtah (km 38,325 – 39,028), 1. úsek

Je navržena výměna a zesílení stávajícího krytu bez navýšení nivelety vozovky. Podle soupisu prací se jedná o následující položky: frézování vozovek včetně frézování lok. sanací, čištění vozovek od nánosu, zpevnění krajnic z recykl. materiálu, spojovací postřik z emulze v úsecích lokálních sanací, spojovací postřik z emulze pro obrusnou vrstvu, pokládka geomříží (lokální sanace), pokládka obrusné vrstvy ACO 16+, výplň spar modifik. asfaltem, řezání asfaltového krytu, pokládka VDZ plast.    

Navrhovaná oprava vozovky:



frézování s vyrovnáním příčného sklonu 

 prům. tl. 60 mm,



seříznutí nezpevněných krajnic,



lokálně pokládka geomříží (cca ¼ plochy),



postřik spojovací z asfaltové emulze PS-E (0,50 kg/m2)



pokládka krytu ACO 16+ 



           tl. 60 mm,



dosypání krajnic recyklátem


SO 102 – Rodinov – směr Stranná (km 39,028 – 39,634), 2. úsek

Je navržena výměna a zesílení stávajícího krytu s navýšením nivelety vozovky o cca 20 mm. Podle soupisu prací se jedná o následující položky: frézování vozovek včetně frézování lok. sanací, čištění vozovek od nánosu, zpevnění krajnic z recykl. materiálu, spojovací postřik z emulze pro ložnou vrstvu, spojovací postřik z emulze pro obrusnou vrstvu, pokládka geomříží (v celé ploše), pokládka ložné vrstvy ACL 16+, pokládka obrusné vrstvy ACO 11+, výplň spar modifik. asfaltem, řezání asfaltového krytu, pokládka VDZ plast.    

Navrhovaná oprava vozovky:



frézování s vyrovnáním příčného sklonu 

 prům. tl. 70 mm,



seříznutí nezpevněných krajnic,



pokládka geomříží (v celé ploše),

postřik spojovací z asfaltové emulze PS-E (1,00 kg/m2)

pokládka ložné vrstvy ACL 16+

          
           tl. 50 mm,



postřik spojovací z asfaltové emulze PS-E (0,50 kg/m2)



pokládka krytu ACO 11+ 



           tl. 40 mm,



dosypání krajnic recyklátem

SO 103 – Příjezd do Stranné – Stranná, průtah (km 41,595 – 43,546), 3. Úsek
Je navržena výměna a zesílení stávajícího krytu bez navýšení nivelety vozovky. Podle soupisu prací se jedná o následující položky: frézování vozovek včetně frézování lok. sanací, čištění vozovek od nánosu, zpevnění krajnic z recykl. materiálu, spojovací postřik z emulze v úsecích lokálních sanací, spojovací postřik z emulze pro obrusnou vrstvu, pokládka geomříží (lokální sanace), pokládka obrusné vrstvy ACO 16+, výplň spar modifik. asfaltem, řezání asfaltového krytu, pokládka VDZ plast.    

Navrhovaná oprava vozovky:



frézování s vyrovnáním příčného sklonu 

 prům. tl. 50 mm,



seříznutí nezpevněných krajnic,



lokálně pokládka geomříží (cca ¼ plochy),



postřik spojovací z asfaltové emulze PS-E (0,50 kg/m2)



pokládka krytu ACO 16+ 



           tl. 50 mm,



dosypání krajnic recyklátem

Ve Stranné jsou  4 ks kanalizačních vpustí a 2 ks  šoupat.

SO 901 – Dopravně inženýrské opatření

Svislé dopravní značení se nemění.

Vodorovné dopravní značení se obnoví dle stávajícího stavu (nutno zaznamenat stávající značení před frézováním povrchu). Bude provedeno neprodleně po pokládce obrusné vrstvy vozovky (provizorní vodorovné dopravní značení dle TP 70) v provedení nástřikem barvou a následně po výzvě zadavatele, vodorovné dopravní značení typu II z plastických materiálů strukturální, neprofilované. Vodící proužky V4 šířky (0,125), V 2b (1,5/1,5/0,125) podélná čára přerušovaná v prostoru křižovatek. Středová, dělící čára nebude vyznačena.

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu pro všechny tři úseky.

Objízdná trasa pro osobní a linkovou dopravu bude vedena z Kamenice nad Lipou po silnici II/639 do Častrova, dále po silnici III/40912 přes Metánov zpět na silnici II/409 v Žirovnici.

Objízdná trasa pro nákladní dopravu bude vedena z Kamenice nad Lipou po silnici II/639 přes Častrov až na křižovatku se silnicí III/13215, dále pak po silnici III/13215 do Počátek a dále pak na silnici II/409 v Počátkách.

Objízdné trasy a uzavírka se vyznačí dle TP 66.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS. 

Zadávací podklady
Projektová dokumentace ve stupni DOS; projektant WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův, IČO: 63906601, zpracování dokončeno 12/2017. 

Předpokládaná doba plnění

75 kalendářních dní 

(2,5 měsíc)

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 
do 1 měsíc od

předčasného užívání 
Předpokládaný termín zahájení prací 



květen 2018
Záruční lhůta






60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 
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