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Stavba : „II/639 Veselá - Bělá“
Předmětem stavby je oprava silnice II/639 mezi obcemi Veselá a Bělá včetně průtahu obcí Bělá. Rozsah řešeného úseku je od křižovatky se silnicí III/11255 u konce obce Veselá v km 12,982 po pracovní spáru na začátku lesa za obcí Bělá v km 16,705 – délka celkem cca 3 723 m. Trasa komunikace se nemění, průměrná šířka vozovky bude 6,0 m. Stavba bude rozdělena na dva úseky (úsek č.1: Veselá – křiž. III/13215 o délce cca 1 700 m, úsek č.2: křiž. III/13215 – Bělá o délce cca 2 023 m). Stavba bude zahrnovat pro jednotlivé úseky:

SO 101 Úsek č.1: Veselá – křiž. III/13215: 
- výměnu vrchních živičných vrstev z asfaltového betonu, lokálně pokládku geomříží (cca 1/5 
   plochy) 
- v rámci stavby dojde k sanaci krajů, k dosypání krajnic a k obnově vodorovného dopravního 
   značení
SO 102 Úsek č.2: křiž. III/13215 - Bělá: 

- výměnu vrchních živičných vrstev z asfaltového betonu, lokálně pokládka geomříží (cca 1/5 
   plochy) 

- v rámci stavby dojde k sanaci krajů, k dosypání krajnic a k obnově vodorovného dopravního 
   značení
-  oprava propustků ev.č. 639-16P v km 15,756 a 639-18P v km 16,575
-  kompletní rekonstrukce propustku ev.č. 639-17P v km 16,050 v obci Bělá

Technické podmínky

Stavba je rozdělena do stavebních objektů:

· SO 001 – Všeobecné položky a práce
· SO 101 – Silnice II/639, úsek č.1

· SO 102 – Silnice II/639, úsek č.2

· SO 901 – Dopravně inženýrské opatření
SO 001 Všeobecné položky a práce                                 ……………………………………
Dojde k vytýčení stavby a jejímu zabezpečení, označení a vytýčení inženýrských sítí. 
Přípravné práce budou zahrnovat vybudování zařízení staveniště na vytipovaném pozemku. Pozemek pro zařízení staveniště (ZS) není stanoven. V rámci stavby nejsou řešeny skladovací prostory a pomocné provozy.

Všechny přípravné práce a výstavba komunikace musí zachovávat příjezd k přilehlým objektům.
SO 101 – Silnice II/639, úsek č.1
Je navržena výměna a zesílení stávajícího krytu o cca 20 mm. Podle soupisu prací se jedná o následující položky: frézování vozovek včetně frézování lok. sanací, čištění vozovek od nánosu, zpevnění krajnic z recykl. materiálu, spojovací postřik z emulze pro ložnou vrstvu, spojovací postřik z emulze pro obrusnou vrstvu, spojovací postřik z emulze pro pokládku geomříží, pokládka geomříží (lokálně), pokládka obrusné vrstvy ACO 11+, pokládka ložné vrstvy ACL 16+, výplň spar modifik. asfaltem, řezání asfaltového krytu, pokládka VDZ    
Navrhovaná oprava vozovky:



frézování s vyrovnáním příčného sklonu 

 prům. tl. 70 mm,



seříznutí nezpevněných krajnic,



lokálně pokládka geomříží (cca 1/5 plochy),



postřik spojovací z asfaltové emulze PS-E (0,50 kg/m2)



pokládka ložné vrstvy ACL 16+ 


           tl. 50 mm,



postřik spojovací z asfaltové emulze PS-E (0,20 kg/m2)



pokládka krytu ACO 11+ 



           tl. 40 mm,



dosypání krajnic recyklátem

SO 102 – Silnice II/639, úsek č.2
Je navržena výměna obrusné vrstvy vozovky a její zesílení o cca 10 mm. Podle soupisu prací se jedná o následující položky: frézování vozovek včetně frézování lok. sanací, čištění vozovek od nánosu, zpevnění krajnic z recykl. materiálu, spojovací postřik z emulze pro obrusnou vrstvu, spojovací postřik z emulze pro pokládku geomříží, pokládka geomříží (lokálně), pokládka obrusné vrstvy ACO 11+, výplň spar modifik. asfaltem, řezání asfaltového krytu, pokládka VDZ

Navrhovaná oprava vozovky:



frézování s vyrovnáním příčného sklonu

 prům. tl. 50 mm,



seříznutí nezpevněných krajnic,



lokálně pokládka geomříží (cca 1/5 plochy),



pokládka krytu ACO 16+ 



            tl. 60 mm,



dosypání krajnic recyklátem

Kompletní rekonstrukce propustku ev.č. 639-17P v km (16,050):

     stávající parametry: kolmý propustek, ŽB trouba DN 600 o délce 8,0 m včetně rozšíření na celkovou šíři 13,0 m pomocí nosné konstrukce ŽB desek uložené na kamenných opěrách po obou stranách – pravá strana zborcená – u levé strany dochází v zeleném pásu u silnice k lokálnímu propadu zeminy – provizorně zasypáno. Stávající rozměry levého čela 2,5 x 0,5 x 1,5 m. Rozměry pravého čela nezjištěny vzhledem k jeho zborcení (zřejmě stejné rozměry jako čelo levé). Volná výška otvoru je 0,75 m. Hloubka vody cca 5 cm.

     požadavky na rekonstrukci:



trouba HDPE DN 800, kruhová tuhost min. 8kPa


čela šikmá kamenná (po dohodě bude upřesněno dle sborníku),



bez zábradlí po obou stranách
Oprava propustku ev.č. 639-18P v km 16,575:



nové římsy na obou stranách (stávající mají rozměr 2,3 x 0,5 x 0,15 m)


Zjištěné znaky podzemních vedení ve vozovce:



v obci Bělá se nachází 1 ks uliční vpustě
SO 901 – Dopravně inženýrské opatření

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu pro oba úseky.

Objízdná trasa pro první úsek bude vedena z Veselé po silnici II/639 na křižovatku se silnicí III/13213, dále pak po silnici III/13213, přes Ctibor, až do Počátek, na silnici II/132 a dále po silnici II/132 na silnici III/13215, přes Polesí na silnici II/639.

Objízdná trasa pro druhý úsek bude vedena po silnici III/13215 přes Polesí do Počátek na silnici II/132, dále po silnici II/132 do Horní Cerekve a dále po silnici II/112 v Horní Cerekvi, až na silnici II/639 v Horní Cerekvi.

Objízdné trasy a uzavírka se vyznačí dle TP 66.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS. 

Zadávací podklady
Projektová dokumentace ve stupni DOS; projektant WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův, IČO: 63906601, zpracování dokončeno 12/2017. 

Předpokládaná doba plnění

60 kalendářních dní 

(2 měsíce)

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 
do 1 měsíc od

předčasného užívání 
Předpokládaný termín zahájení prací 



květen–červen 2018

Záruční lhůta






60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 
14 300 000,00 Kč
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