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Technické podmínky a další požadavky zadavatele
 „III/36068, 36078 Dolní Lažany průtah“
	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


Stavba  : „III/36068, 36078 Dolní Lažany průtah“
Technické podmínky:
   Předmětem stavby je oprava silnic III/36068 a III/36078 v intravilánu obce Dolní Lažany (okres Moravské Budějovice).
  Oprava silnice III/36068 je naplánována v úseku od nemovitosti čp. 53, cca 123 bm od začátku obce směrem od obce Vícenice (provozní staničení km 6,058) po konec obce ve směru na obec Šebkovice (provozní staničení km 6,366) v délce 308,33 bm.
  Oprava silnice III/36078 je naplánována v úseku od začátku obce ze směru do obce Popovice (provozní staničení km 4,988) po konec obce směrem na obec Horní Lažany (provozní staničení km 5,763) v délce 775,75 bm.  
Stavba bude realizována ve dvou etapách, které na sebe budou časově navazovat:

1.etapa – realizace opravy v úseku směr Šebkovice (III/36068) – Horní Lažany (III/36078), zachován obousměrný průjezd obcí v trase Popovice – Vícenice. 
Etapa zahrnuje stavby – část SO101 – oprava sil. III/36068 od začátku obce ve směru Šebkovice - Vícenice po křižovatku s pokračováním částí SO102 - oprava silnice III/36078 po konec obce - směr Horní Lažany, SO201 - chodník pro pěší podél opravovaného úseku silnic III/36068 a 36078 vč. úpravy stáv. autobusových zastávek

2.etapa – realizace opravy v úseku směr Popovice (III/36078) – Vícenice(III/36068), zachován obousměrný průjezd obcí v trase Šebkovice – Horní Lažany. 
Etapa zahrnuje stavby – část SO102 – oprava sil. III/36078 a to od začátku obce ve směru Popovice - Horní Lažany po křižovatku s III/36068 s pokračováním částí SO101 - oprava silnice III/36068 po konec úseku směr Vícenice včetně dopojení křižovatky obou silnic, SO201 - chodník pro pěší podél komunikace III/36078

   V rámci stavebních úprav bude provedena oprava stávajícího asfaltové vozovky v rozsahu odstranění asfalt. krytu a štěrkového podkladu v tl. 230 mm (III/36068) , resp. tl. 300  mm (III/36078), provedení nového nosného podkladu vrstvou KZC tl.130mm a dvou vrstev asf.betonu v tl.100 mm na min. š. 5,50 m s provedením do jednostranné obruby ze sil. obrubníků (nový chodník podél silnice). Součástí opravy bude i zrušení stávajícího deskového propustku včetně čel a zábradlí a to bez náhrady. Odvodnění bude zajištěno dešťovými vpustěmi.
   Součástí opravy komunikace je vybudování nového chodníku jednostranně podél komunikace v min. šířce 1.65m, dále úprava stávajících autobusových zastávek podél komunikace SO101 - III/36068.

Technické podmínky
   Stavba bude realizována dvěma investory na základě smlouvy o společném zadání veřejných zadavatelů. Dle investorství byla dokumentace rozdělena na tyto stavební objekty:
SO 101  Komunikace III/36068
SO 111  Napojení MK
SO 102-1  Komunikace III/36078  (část financována ze SFDI)
SO 102-2  Komunikace III/36078  (část financována samostatně z rozpočtu KSUSV)
SO 112  Napojení MK
SO 201  Chodník pro pěší vč. úpravy stáv. autobusových zastávek (objekt rozdělena na uznatelné a neuznatelné položky z hlediska spolufinancování z fondu SFDI)
   Přičemž investorem stavebních objektů SO 101, SO 102-1 a SO 102-2 je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Stavební objekt SO 102 byl rozpočtově rozdělen na dvě části SO 102-1 a SO 102-2, neboť úsek od křižovatky se sil. III 36068 po konec obce (směr Horní Lažany) nebude financován z dotace SFDI, a proto bude fakturace tohoto objektu probíhat odděleně. 
   Investorem stavebních objektů SO 111, SO 112 a SO 201 je obec Dolní Lažany. Rozpočtově je SO 201 rozdělen na uznatelné a neuznatelné náklady, neboť i obec Dolní Lažany bude využívat dotace z fondu SFDI.
    Stavba byla povolena MÚ Mor. Budějovice, rozhodnutím č.j. MUMB/ODSH/21812/2017, na základě projektové dokumentace zpracované Ing. Berounem. Projektové staničení je v protisměru s provozním staničením komunikace.

SO 101  Komunikace III/36068
   Je navržena výměna stávajícího krytu s úpravou stávající nivelety + 3cm. Podle soupisu prací se jedná o následující položky: Odstranění podkladů (drcené kamenivo, živičný podklad), hloubení rýh, podklad ze štěrkodrti, podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1, zpevnění krajnic z recykl. materiálu, montáž trub z tvrdého PVC, konstrukce šachet, zřízení uliční vpusti, osazení přídlažby, osazení vodícího proužku do MC, postřik živičný infiltrační, postřik živičný spojovací, pokládka geomříží (lokálně), pokládka ložné vrstvy ACL 16 mod, pokládka obrusné vrtstvy ACO 11+, výplň spar modifik. asfaltem, řezání asfaltového krytu, výšková úprava uličních vpustí a šoupat, osazení přík. žlabu do štěrkopísku, vodorovné značení střík. barvou.   

Navrhovaná oprava vozovky:
Odstranění stáv.živ.krytu a stěrkového podkladu	tl. 230 mm,
Kamenivo zpevněné cementem  			tl. 130 mm
Infiltrační postřik asfaltovou emulzí 0,7 kg/m2	
Asfaltový beton ACL 16+50/70                		tl. 60 mm        
pokládka geomříží (lokálně) – v případě rozšíření vozovky
Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2
Asfaltový beton ACO11+50/70               		tl. 50 mm       
dosypání krajnic recyklátem.

SO 111  Napojení MK
  Zahrnuje napojení místních komunikací na sil. III/36068. Podle soupisu prací se jedná o následující položky: Odstranění podkladů (drcené kamenivo, živičný podklad), řezání stávajícího živičného krytu, čištění příkopů, odstranění nánosu na krajnicích, osazení stojatého obrubníku, výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže kanal.šachty, zvýšení krytu šoupěte, přídlažba silniční nízká, podklad z kameniva zpev.cementem KZC, osazení vodícího proužku do MC, postřik živičný infiltrační, postřik živičný spojovací, pokládka ložné vrstvy ACL 16 mod, pokládka obrusné vrtstvy ACO 11+, zpevnění krajnic z recykl. materiálu.

Navrhovaná oprava vozovky:
Odstranění stáv.živ.krytu a stěrkového podkladu	tl. 230 mm,
Kamenivo zpevněné cementem  			tl. 130 mm
Infiltrační postřik asfaltovou emulzí 0,7 kg/m2	
Asfaltový beton ACL 16+50/70                		tl. 60 mm        
Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2
Asfaltový beton ACO11+50/70               		tl. 50 mm       
dosypání krajnic recyklátem.

SO 102-1  Komunikace III/36078  
  Oprava komunikace III/36078 v úseku od začátku obce ze směru do obce Popovice po křižovatku se silnicí III/36068. Je navržena výměna stávajícího krytu a štěrkového podkladu s úpravou stávající nivelety + 3cm. Podle soupisu prací se jedná o následující položky: Odstranění podkladů (drcené kamenivo, živičný podklad), hloubení rýh, podklad ze štěrkodrti, podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1, zpevnění krajnic z recykl. materiálu, montáž trub z tvrdého PVC, konstrukce šachet, zřízení uliční vpusti, osazení přídlažby, osazení vodícího proužku do MC, zřízení vpusti uliční, postřik živičný infiltrační, postřik živičný spojovací, pokládka geomříží (lokálně), pokládka ložné vrstvy ACL 16 mod, pokládka obrusné vrtstvy ACO 11+, výplň spar modifik. asfaltem, řezání asfaltového krytu, výšková úprava uličních vpustí a šoupat, osazení přík. žlabu do štěrkopísku, vodorovné značení střík.barvou.   

Navrhovaná oprava vozovky:
Odstranění stáv.živ.krytu a stěrkového podkladu	tl. 230 mm,
Kamenivo zpevněné cementem  			tl. 130 mm
Infiltrační postřik asfaltovou emulzí 0,7 kg/m2	
Asfaltový beton ACL 16+50/70                		tl. 60 mm        
pokládka geomříží (lokálně) – v případě rozšíření vozovky
Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2
Asfaltový beton ACO11+50/70               		tl. 50 mm       
dosypání krajnic recyklátem.

SO 102-2  Komunikace III/36078  
  Oprava komunikace III/36078 v úseku od křižovatky se silnicí III/36068 po konec obce (směr Horní Lažany). Je navržena výměna stávajícího krytu a štěrkového podkladu s úpravou stávající nivelety + 3cm. Podle soupisu prací se jedná o následující položky: Odstranění podkladů (drcené kamenivo, živičný podklad), odstranění nefunkčního propustku v km 5,618,  hloubení rýh, podklad ze štěrkodrti, podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1, zpevnění krajnic z recykl. materiálu, montáž trub z tvrdého PVC, konstrukce šachet, zřízení uliční vpusti, osazení přídlažby, osazení vodícího proužku do MC, zřízení vpusti uliční, postřik živičný infiltrační, postřik živičný spojovací, pokládka geomříží (lokálně), pokládka ložné vrstvy ACL 16 mod, pokládka obrusné vrtstvy ACO 11+, výplň spar modifik. asfaltem, řezání asfaltového krytu, výšková úprava uličních vpustí a šoupat, osazení přík. žlabu do štěrkopísku, vodorovné značení střík.barvou.   

Navrhovaná oprava vozovky:
Odstranění stáv.živ.krytu a stěrkového podkladu	tl. 230 mm,
Kamenivo zpevněné cementem  			tl. 130 mm
Infiltrační postřik asfaltovou emulzí 0,7 kg/m2	
Asfaltový beton ACL 16+50/70                		tl. 60 mm        
pokládka geomříží (lokálně) – v případě rozšíření vozovky
Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2
Asfaltový beton ACO11+50/70               		tl. 50 mm       
dosypání krajnic recyklátem.

SO 112  Napojení MK
   Zahrnuje napojení místních komunikací na sil. III/36078. Podle soupisu prací se jedná o následující položky: Odstranění podkladů (drcené kamenivo, živičný podklad), podklad z kameniva zpev.cementem KZC, postřik živičný infiltrační, postřik živičný spojovací, pokládka ložné vrstvy ACL 16 mod, pokládka obrusné vrtstvy ACO 11+.

Navrhovaná oprava vozovky:
Odstranění stáv.živ.krytu a stěrkového podkladu	tl. 230 mm,
Kamenivo zpevněné cementem  			tl. 130 mm
Infiltrační postřik asfaltovou emulzí 0,7 kg/m2	
Asfaltový beton ACL 16+50/70                		tl. 60 mm        
Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2
Asfaltový beton ACO11+50/70               		tl. 50 mm       
dosypání krajnic recyklátem.

SO 201  Chodník pro pěší vč. úpravy stáv. autobusových zastávek
   Jedná se o stavbu chodníku s povrchem z betonové dlažby, při komunikacích III/36068 a III/36078. Součástí objektu je výstavba autobusové zastávky v jízdním pruhu, oprava zálivu autobusové zastávky a přeložka stávajícího nadzemního vedení metalického sdělovacího kabelu.  Podle soupisu prací se jedná o následující položky: Odstranění podkladů (drcené kamenivo, živičný podklad), odkopávky, ruční výkop, beton základových patek, podklady z drc.kameniva, podklady ze štěrkodrti, kryt cementobeton CB III tl. 250mm, kladení dlažby z kostky velké vč. materiálu, kladení dlažby betonové vč. materiálu, osazení betonových obrub, přeložky IS, stožár h=6m ocelový, přepojení vedení SLP.

Navrhovaná oprava vozovky autobusové zastávky v jízdním pruhu :
Vozovka v místě autobusové zastávky v jízdním pruhu nebude dotčena, byla nově realizována v roce 2017, v rámci přestavby mostu na propustek.
Navrhovaná oprava vozovky autobusové zastávky v zálivu :
	Betonová deska C30/37 				tl. 250 mm
	Žulová dlažba – kostky 12x12cm do betonu 	tl. 150 mm
Navrhovaná skladba chodníku
	Drcené kamenivo fr.8-16, 16-32 	tl. 200 mm
	Prosívka se zadrcením 4-8	tl. 40 mm
	Betonová dlažba šedá (60/200/200)	tl. 60 mm
Navrhovaná skladba vozovky na sjezdech
	Štěrkodrť fr. 0-63	tl. 200 mm
	Štěrkopísek fr. 8-16 	tl. 150 mm
	Prosívka se zadrcením 0-8	tl. 40 mm
	Betonová dlažba šedá (80/200/200)	tl. 80 mm

Silniční uzavírka
   Stavba bude prováděna ve dvou etapách, při úplném vyloučení provozu v opravovaném úseku. 
Etapa č.1 – Uzavřeny úseky komunikací III/36068 a III/36078 ve směru Šebkovice-Dolní Lažany. Objízdná trasa povede z Dolních Lažan po silnici III/36078 do Popovic, odtud dále přes Lesůňky po silnicích č.III/36080 a III/36068 do Šebkovic, dále do Lesonice po silnici č.III/36071, z Lesonic po silnici III/4102 na silnici I/38 až do obce Jakubov u MB, kde se objízdná trasa napojí na silnici č. III/36070 do Vícenic a odtud zpět do Dolních Lažan po silnici III/36068.
   Etapa č.2 – Uzavřeny úseky komunikací III/36068 a III/36078 ve směru Vícenice – Popovice. Objízdná trasa povede z Dolních Lažan po silnici III/36078 do Horních Lažan, dále pak po silnici č.III/36071do Lesonic. Odtud po silnici III/4102 na silnici I/38 až do obce Jakubov u MB, kde se objízdná trasa napojí na silnici č. III/36070 do Vícenic, kde se objízdná trasa napojí na silnici č. III/36068 do Lukova, kde odbočí přes silnici č. III/315227 na silnici II/152 do Jaroměřic nad Rokytnou a odtud do Popovic po silnici č. III/36078. Z Popovic pak po silnici III/36080 do Lesůněk a po silnici III/36068 zpět do Dolních Lažan.
   Předpokládaná celková doba výstavby je 105 dní. 
Zadavatel z důvodu koordinace všech akcí na silniční síti v Kraji Vysočina zajistil projednání DIO včetně osazení dopravního značení pro realizaci stavby v termínu 1. 8. – 31. 10. 2018.
Pokud zhotovitel nebude tento termín akceptovat, je povinen si projednat vlastní DIO včetně jeho osazení na vlastní náklady.


Zadávací podklady
   Požadavky na opravu silnice jsou specifikovány v PD, kterou ve stupni DSP spolu se soupisem prací zpracoval Ing. Bohumil Beroun, Slunná 1137, 674 01 Třebíč, ve spolupráci s autorizovaným inženýrem Ing. Simonou Štadániovou (autorizovaný technik pro dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT 1400179).


Předpokládaný termín předání staveniště				1. 8. 2018
Silniční uzavírka zajištěna v termínu 				1.8.2018 – 31.10.2018
[bookmark: _GoBack]Předpokládaná doba trvání stavebních prací od předání a 	90 kalendářních dnů
převzetí staveniště do zprůjezdnění stavby
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části – od 	30 kalendářních dnů
zprůjezdnění stavby
Záruční lhůta na dílo						60 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	14 400 000,00 Kč
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