

Smlouva o dílo

III/34742 Bojiště průtah

Číslo smlouvy objednatele: 24/2018/mini/SFDI/HB/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 0952A18

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace

technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek

Ing. Josef Bernad, referent přípravy a realizace staveb

Technický dozor: Josef Culka, inspektor mostů, Havlíčkův Brod

Koordinátor BOZP: „[Bude určen na základě zadávacího řízení]“

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon: 567 117 111

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: - 3 -08- 2018	Počet listů: 1
Č.j.: 010962/2018	PŘÍLOH: 1x1

a

Zhotovitel:

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1006

Úsek:

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

zastoupený: Ing. Janem Peškem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb

PORR a.s., Oblast Morava (na základě plné moci) a

Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských

staveb PORR a.s., Oblast Morava (na základě plné moci),

(společně)

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Jan Pešek a Ing. Jiří Mezera, (společně)

technických: Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava OZ-Morava, autorizovaný stavitel

v oboru DS tel.: 725 752 431,

Ondřej Košťál, stavbyvedoucí, autorizovaný stavitel v oboru DS,

tel.: 725 933 108

(každý samostatně)

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. Č. účtu: 1091107720/5500

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Telefon: 725 752 431

Handwritten signature

Fax: 567 217 070
E-mail: jiri.mezera@porr.cz, ondrej.kostal@porr.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“), se řídí NOZ a dále **Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce podle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými podle § 1751 a násl. NOZ**, a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek 2

Podklady pro uzavření Smlouvy

2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:

- a) Výzva k podání nabídky ze dne 3. 7. 2018 (dále jen „Výzva“) do minitendru „**III/34742 Bojiště průtah**“ (dále jen „**Minitendr**“) podle Rámcové dohody na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina pro oblast okresu Havlíčkův Brod ze dne 9. 3. 2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“),
- b) Projektová dokumentace označená jako „**III/34742 Bojiště – průtah**“, zpracovaná AF-CITYPLAN s.r.o., IČO: 47307218 se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, vypracoval Ing. Ludmila Trčková a kontroloval Ing. Jakub Vyhnálek, číslo autorizace ČKAIT 0012827 v 06/2018, včetně případných změn, dodatků a doplňků (dále jen „**PD**“);
(byla-li PD poskytnuta spolu s Výzvou jako součást podmínek Minitendru podle Rámcové dohody)
- c) Nabídka Zhotovitele předložená na základě Výzvy v rámci Minitendru podle Rámcové dohody, včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Nabídka Zhotovitele**“ a „**SP**“).
- d) Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce podle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydané podle § 1751 a násl. NOZ (dále jen „**OP**“); OP se použijí na plnění Smlouvy obdobně.

Článek 3

Předmět Smlouvy, předmět díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo „**III/34742 Bojiště průtah**“, a to v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení podmínek sjednaných v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP.
- 3.2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění (dále jen „**Zákon o DPH**“), hradit DPH, a to za dodržení podmínek sjednaných v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP.
- 3.3. Předmět díla je vymezen v **PD**, **SP** a **OP**, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda jsou se Smlouvou pevně spojeny či tvoří její přílohu, nebo ne. Zhotovitel je povinen při provádění díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla, příp. pro vydání kolaudačního souhlasu k dílu, a k uvedení díla do trvalého provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou v **PD**, **SP** a **OP** přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.
- 3.4. Zhotovitel se dále zavazuje:
 - a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí dokončeného díla, předat Objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném a účinném znění, a dalších předpisů, a doklady o průkazných a kontrolních zkouškách,
 - b) provést dílo v souladu s příslušnými platnými a účinnými technickými normami (zejména příslušnými ČSN, ČSN EN apod.) a jinými příslušnými technologickými předpisy (zejména příslušnými technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy ČR), (společně dále jen „**technické normy a předpisy**“) které jsou tímto pro provedení díla závazné,

c) splnit veškeré další povinnosti vyplývající z Rámcové dohody, Smlouvy a příslušných částí OP.

Článek 4

Termín plnění a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu stanoveném ve Výzvě, tj. v následujících dílčích termínech:
- a) zahájení realizace stavby: **dnem předání a převzetí staveniště** (po uzavření smlouvy),
 - b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: **do 75 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště**,
 - c) dokončení díla včetně předání kompletní dokladové části: **do 4 týdnů od uvedení stavby do předčasného užívání**.
- 4.2. Pokud Zhotovitel nezahájí provádění díla **do 15 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, resp. ani v dodatečně Objednatelem stanovené přiměřené době, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 4.3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
- a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
 - b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v provádění díla z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele,
 - c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
 - d) v dalších případech uvedených v příslušných částech OP.
- 4.4. Dřívější plnění je možné.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **v místě plnění stanoveném ve Výzvě, příp. PD, tj. v:**
obci Bojiště v Kraji Vysočina, okres Havlíčkův Brod, řešený úsek začíná na severním konci zástavby obce Bojiště a končí na jižním konci obce u stávající zástavby – domu č.p. 35. Celková délka opravovaného úseku je 0,869 km, průměrná šířka je cca 5,8 m.
- 4.6. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 5

Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla podle čl. 3 Smlouvy ve výši:
- | | |
|-------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH: | 5 865 614,49 Kč |
| Sazba DPH: | 21% |
| Výše DPH: | 1 231 779,04 Kč |
| Cena včetně DPH: | 7 097 393,53 Kč |
- 5.2. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze Smlouvy.
- 5.3. V ceně díla jsou obsaženy všechny stavební práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla, příp. pro vydání kolaudačního souhlasu k dílu, a k uvedení díla do trvalého provozu, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.
- 5.4. Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami stanovenými v Rámcové dohodě, Smlouvě nebo OP.
- 5.5. Cena díla zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat příslušným technickým normám a předpisům.
- 5.6. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou díla se rozumí cena včetně DPH.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající ze Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

SF.

- 5.8. Všechny ostatní úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými a účinnými právními předpisy, zejména ZZVZ, a podléhají schválení obou Smluvních stran.
- 5.9. Pokud v průběhu provádění díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a ceny díla, bude přesný rozsah těchto změn předem projednán s Objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných, dodávaných a poskytovaných stavebních prací, dodávek, a služeb, která bude zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku ke Smlouvě.
- 5.10. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 6

Staveniště

- 6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **15 kalendářních dnů** ode dne účinnosti Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit provádění díla a plynule v něm pokračovat.
- 6.2. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7

Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP.
- 7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
- 7.3. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8

Kvalita díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s:
- podmínkami sjednanými ve Smlouvě,
 - platnými a účinnými příslušnými právními předpisy,
 - platnými a účinnými příslušnými technickými normami a předpisy,
 - podmínkami sjednanými v příslušných částech OP.
- 8.2. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9

Předání a převzetí díla

- 9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech sjednaných v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP, a to osobně odpovědnému pracovníkovi Objednatele na základě předávacího protokolu.
- 9.2. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10

Poddodavatelé

- 10.1. V příloze Smlouvy jsou specifikovány ty části díla, které budou provedeny poddodavateli Zhotovitele a tito poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části díla budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu

se všemi podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění podle Smlouvy.

10.2. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11

Platební a fakturační podmínky

- 11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu se Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.
- 11.2. Provedení stavebních prací podle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. **Režim přenesené daňové povinnosti** se na stavební práce podle Smlouvy nevztahuje.
- 11.3. Úhrada za plnění podle Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 Zákona o DPH.
- 11.4. Pokud se v době plnění Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.
- 11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost podle § 92a a násl. zákona DPH.
- 11.6. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 12

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce trvání **stanovené ve Výzvě, tj. 60 měsíců**.
- 12.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
- 12.3. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 13

Smluvní pokuty

- 13.1. Smluvní pokuty jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 14

Pojištění Zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít, sjednáno pojištění, jehož předmětem je:
 - a) pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění v **minimální výši odpovídající dvojnásobku ceny díla v Kč včetně DPH** a
 - b) pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí (stavebně montážní pojištění) s limitem pojistného plnění v **minimální výši odpovídající ceně díla v Kč včetně DPH**,
 - c) s tím, že pojištění kryje minimálně škody na věcech a na zdraví:
 - i. způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,
 - ii. způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem,
 - iii. vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem,
 - iv. vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem,

v. vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či třetích osob.

- 14.2.** Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít, sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
- 14.3.** Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15

Další ujednání

- 15.1.** Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením na uzavření Rámcové dohody, ani v souvislosti s Minitendrem podle Rámcové dohody sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody nebo na Minitendru podle Rámcové dohody, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům Minitendru podle Rámcové dohody nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 15.2.** Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nový minitendr podle Rámcové dohody na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky v novém minitendru podle Rámcové dohody ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
- 15.3.** Součástí výzvy na nový minitendr podle Rámcové dohody bude soupis těch stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány a dále OP, které byly součástí původního Minitendru podle Rámcové dohody.
- 15.4.** Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka Rámcové dohody, jehož nabídka bude v novém minitendru podle Rámcové dohody vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového minitendru podle Rámcové dohody vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
- 15.5.** Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, § 2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618 a § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 NOZ upravující svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 NOZ upravující určení ceny podle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Článek 16

Účinnost Smlouvy

- 16.1.** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.

Článek 17

Závěrečná ujednání

- 17.1.** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 ZZVZ a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.


- 17.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé ze Smlouvy či v souvislosti se Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.4. Změny a doplňky Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými, oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí Smlouvy.
- 17.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
- 17.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) **4 výtiscích**, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 17.7. Součástmi Smlouvy, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele do Minitendru podle Rámcové dohody, jsou OP, které tvoří přílohu Rámcové dohody a PD, byla-li PD poskytnuta spolu s Výzvou jako součást podmínek Minitendru podle Rámcové dohody. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.
- 17.8. Přílohou Smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, se kterým se Objednatel seznámil.
- 17.9. Obě Smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:


- oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- vymezení částí díla, které budou prováděny poddodavateli a identifikace poddodavatelů
- Plná moc pro Ing. Jana Peška, Jiřího Mezeru

V Tlumačově dne: **26 -07- 2018**
PORR a.s. -114
 Zhotovitel: Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

V Jihlavě dne: **- 6. 08. 2018**
 Objednatel:



Ing. Jan Pešek
 Ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb
 PORR a.s. Oblast Morava




Ing. Jan Míka, MBA
 ředitel organizace



Jiří Mezera
 Vedoucí provozu Jihlava, úsek Dopravních a
 inženýrských staveb PORR a.s. Oblast Morava

Národní společnost inženýrů
 a.s. - ústředí
 Ústřední organizace
 Novácká 1115/10 100 01 Jihlava
 IČO: 04450450 tel: 567 117 111



10

Aspe

Firma Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace


Soupis objektů s DPH


Stavba: HB 2018 - III/34742 Bojiště - průtah

Varianty:

Odbytová cena: 5 868 614,49
OC+DPH: 7 097 393,53

Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
SO 101	Oprava komunikace	5 225 965,57	1 097 452,77
SO 111	Přípravné a dokončovací práce	361 673,92	75 951,52
SO 900	Dopravně-inženýrské opatření	277 975,00	58 374,75
			6 323 418,34
			437 625,44
			336 349,75





Starosta:
Kazimír Štěrba

HB 2018 I/03/42 Bojiště - přírůž
SO 101 Okresní komunikace

Firma: Křečidla správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

SO 101 5 225 965,57

153	1	0	1	T	15,480	153,00	561 817,79
<p>14101 Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU ZB, tělmen 2400kg/m³</p>							
<p>14101 dílna</p>							
<p>Délka: 0,570,08+12,22*0,08+3,670,08*0,6+0,217 [A] Okruž: 1187,2*0,170,25*0,15+4,482 [B] Čerpaní na pokyn TD dílna výhledu okruž: 1187,2*0,170,25*0,08+1,781 [C] Celkem: (A+B+C) 2,6=15,480 [D] zařítva veškeré poplatky provozovatel sídlovky související s udržením odpařku na sídlovce.</p>							
3	3			T	316,923	150,00	47 536,45
<p>14101 k položce 75 144,056*2,2=316,923 [A] Celkem: A=316,923 [B] zařítva veškeré poplatky provozovatel sídlovky související s udržením odpařku na sídlovce.</p>							
4	4			T	2 119,406	150,00	317 910,90
<p>14101 k položce 110, 59 SD: 1036,799=1 036,799 [A] Zemle: 31,692=15,825+7,237+22,804 [B] Celkem: (A+B) 2,0=2 119,406 [C] zařítva veškeré poplatky provozovatel sídlovky související s udržením odpařku na sídlovce.</p>							
8	8			T	367,400	500,00	183 700,00
<p>14101 k položce 63 107*2,2=367,400 [A] Celkem: A=367,400 [B] zařítva veškeré poplatky provozovatel sídlovky související s udržením odpařku na sídlovce.</p>							

107 107 40 320 396,00 944 786,12
19 523,20

Zemní úroveň
HLOUBENĚ JAM ZAPAZ. I NEPAŽ. TR. I. ODVOZ DO ŽOKM

107 107

131736
Hloubení pro LV vč. odvozu na sídliště a meziúsporné uběžení v pol. 115, poplatek za sídliště uveden v položce 4
4*7*1,2*1,2*1=40,320 [A]
Cena: A=40,320 [B]
podleže zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přečlenění, manipulace a výkopkem
- kompletní provedení výkopové nazažehání i zapožehání
- oběhnutí výkopů po dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve silničních prostorech a pod.
- příplatek za lepkost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
- potřebné anižení hlubiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých behaviorů
- vytažování a roztání výkopku
- svaňování a přeaveň. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopáky, odstranění kořenů a napadlévek
- pažení, vzepření a rozpažení vč. přepracování (výjma štěrkových stěn)
- dopravu, ochranu a očistění dna, základové spáry, zřízení a svaňů
- obvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopě
- těžení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopové příložky, sjezdy, nájezdy, ležení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uběžení zeminy (na sídliště, do návozu) ani poplatky za sídliště

110 110
HLOUBENĚ RYH SÍR DO ŽM PAŽ. I NEPAŽ. TR. I. ODVOZ DO ŽOKM
132738
Odvoz na meziúsporné sídliště, poplatek za sídliště uveden v položce 4
Číslo: 14 09=14 890 [A]
Vozovka: 16,632=16,632 [B]
Cena: A+B=31,592 [C]
podleže zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přečlenění, manipulace a výkopkem
- kompletní provedení výkopové nazažehání i zapožehání
- oběhnutí výkopů po dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve silničních prostorech a pod.
- příplatek za lepkost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
- potřebné anižení hlubiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých behaviorů
- vytažování a roztání výkopku
- svaňování a přeaveň. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopáky, odstranění kořenů a napadlévek
- pažení, vzepření a rozpažení vč. přepracování (výjma štěrkových stěn)
- dopravu, ochranu a očistění dna, základové spáry, zřízení a svaňů
- obvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopě
- těžení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopové příložky, sjezdy, nájezdy, ležení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uběžení zeminy (na sídliště, do návozu) ani poplatky za sídliště

M3 40 320 396,00 944 786,12
M3 31,592 420,00 13 286,64

113	11351	M3	561,592	42,00	23 566,86
ULOZENÍ STYPANINY DO NÁSPYJANA SE ZHUTNĚNÍM					
17110 Uložení zeminy do aktivní zóny vč. vykoplání a obvozu zeminy z mazdopontie Občasně digitálně ze situace Číslo měřeno se souhlasem TDI 630+37,692-661,592 (A) Číslo měřeno: A-661,692 (B)					
podoba zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukázaného materiálu vřazením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění různě nily hutnění - ošetření úložné plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podzemních a sítových prostorech - zřízení úložné plochy pod vodou - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospěvek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výhled lam a prohlubní v podlazi - úprava, očištění, ochrana a zajištění podlazi - svahování, hutnění a uzavření povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložné a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné a v úložné - veličné pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přleazy, sjezdy, nájazdy, lešení, podpěrné konstrukce, příměstění, zpevněná plochy, zábrany a pod.)					
ULOZENÍ STYPANINY DO NÁSPYJANA SKLADKY BĚZ ZHUTNĚNÍ					
17120 Uložení výkopu na mazdopontie a skládce K počtu 68,107 Číslo měřeno se souhlasem TDI 66: 630+37,692-661,592 (A) 107: 40,32-40,320 (B) Číslo měřeno: A+B=601,612 (C) podoba zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložné plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve zřízených podzemních a sítových prostorech - zřízení úložné plochy pod vodou - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospěvek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podlazi a svahů - svahování, uzavření povrchů svahů - udržování úložné a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné a v úložné - veličné pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přleazy, sjezdy, nájazdy, lešení, podpěrné konstrukce, příměstění, zpevněná plochy, zábrany a pod.)					
115					
115					
M3					
601,612					
8,00					
4 815,30					

116	116R	M3	36,000	420,00	16 120,00
ULOZEN SYPANINY DO NASTYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
17130					
Náryp vhodné zeminy do stěnové zóny vč. potřební vhodné zeminy					
Odešeno z bilance zemních prací					
Číslo práce se souhlasem TDI					
Komunikace: 666-630-36,000 [A]					
Celková: A=36,000 [B]					
podleže zadání:					
<ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně stěnové zóny) včetně nádkupu a dopravy materiálu dle - Úprava ukázaného materiálu vřídlením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění různě míry hutnění - obětí údržbě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení prověšení vč. hutnění ve zřízených podzemních a střešních prostorech - zřízené ukázkové spánky pod vodou - ukázkové ukázkové spánky (figurách) vč. dopravy - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jím a prohlubení v podkazi - úprava, očáštění, ochrana a ztvrdění podkazi - svařování, hutnění a uzavírání povrchů svařů - zřízení levc. na svařích - udržování údržbě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí údržbě a v údržbě - větší pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přehrážky, zpevněné plochy, zábrany a pod.) 					
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSTUPNÝ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
17380					
Odešeno z bilance zemních prací					
18=16,000 [A]					
Celková: A=16,000 [B]					
podleže zadání:					
<ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nádkupu - Úprava ukázaného materiálu vřídlením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění různě míry hutnění - obětí údržbě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení prověšení vč. hutnění ve zřízených podzemních a střešních prostorech - zřízené ukázkové spánky pod vodou - ukázkové ukázkové spánky (figurách) vč. dopravy - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svařování, hutnění a uzavírání povrchů svařů - udržování údržbě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí údržbě a v údržbě - větší pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přehrážky, zpevněné plochy, zábrany a pod.) 					
119	119	M3	18,000	460,00	8 280,00

120	120	ZASTY P JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUJTNĚNÍM 17411	M3	50,285	48,00	2 413,68
		Závisp potrubí vč. výkopu a dovozu zeminy z mezdeponie Černání na požvým TDJ				
		Podruž: Chodník: 8,163-8,163 [A] Vozovka: 8,038-8,038 [B] UV: 40,32-7-3,14*0,278*0,278*1=33,083 [C] Celkem: A+B+C=50,285 [D]				
		podložka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výkopu vhodného materiálu - úprava utědřeného materiálu vřídlení, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - humění i různé mlky humění - ošetření úložité po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zařizování - zřízení provedení vč. humění ve zřízených podmínkách a sřízených prostorech - zřízené utědření sypnými pod vodou - utědření po vrstvách a po jiných nultých částech (figurách) vč. doprůvek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vřivky - ruční humění - udržování úložité a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložité a v úložité - velikost pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přířezy, sloupy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, základy a pod.)				
126	125	OBSTY P POTRUBIA OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLO 17581	M3	10,942	815,00	8 728,33
		Obstyp potrubí Černání na požvým TDJ 10,942=10,942 [A] Celkem: A=10,942 [B]				
		podložka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nálopu a dopravy materiálu - úprava utědřeného materiálu vřídlení, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - humění i různé mlky humění - ošetření úložité po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zařizování - zřízené provedení vč. humění ve zřízených podmínkách a sřízených prostorech - zřízené utědření sypnými pod vodou - utědření po vrstvách a po jiných nultých částech (figurách) vč. doprůvek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vřivky - ruční humění a výpěť jam a prohlubní v podlazi - úprava, očištění, ochrana a zhuštění podlazi - sřevhování, humění a uzavření povrchů sřevh - zřizování úložité a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložité a v úložité - velikost pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přířezy, sloupy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, základy a pod.)				
128	128	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUJTNĚNÍM V HORNĚ TR. I 18110	M2	3 106,700	12,00	37 280,40
		3 106,7-3 106,700 [A] Celkem: A=3 106,700 [B]				
		podložka zahrnuje úpravu plánu včetně vřídlení výškových rozdílů.				

134	134		M2	217,000	15,00	3 256,00
<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M VČ. DOČERNÍ ORNICE</p> <p>18231 Odečteno z bilance zamětných prací 217=217,000 [A] Celkem: A=217,000 [B] pokážka zahrnuje: rutné přeměštní ornice z dočasných stávků vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svislé ob. 1:5 ZALOŽENÍ TRAMVIKŮ ROUČNÍM VYSEVEN</p>						
136	136		M2	217,000	13,00	2 821,00
<p>18241 217=217,000 [A] Celkem: A=217,000 [B] Zahrnuje dočasnou přepravní ornici, její výšev na ornici, zakrytí, první pokosení, to vše bez ohledu na sílu ornice REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVÉK TL DO 100MM 919112</p>						
421	421		M	1 187,200	88,00	118 343,60
<p>Rezační drážky mezi obrubníkem a asfaltovým ložem Asfaltová zářivka v počtas 328 Další odečtena digitálně ze situace 1187,2=1 187,200 [A] Celkem: A=1 187,200 [B] pokážka zahrnuje: rezační vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spojitých vod</p>						
53	53		M3	0 600	268,00	146,50
<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DŮVODŮ, ODVOZ DO ŽKRM 113188 Odstínění diazole ve sjazdu vč. odvozu a uložení na stádku Poplatek za stádku uveden v počtas 1 0,5=0,600 [A] Celkem: A=0,600 [B] Pokážka zahrnuje velkou manipulaci s vybouranou suří a s vybouranými hmotami vč. uložení na stádku. Nezahrnuje poplatek za stádku.</p>						
59	59		M3	1 038,799	250,00	259 199,75
<p>ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENNA NESTIMEL, ODVOZ DO ŽKRM 11332 vč. odvozu na stádku, poplatek za stádku uveden v počtas 4 Odečteno z bilance zamětných prací a digitálně ze situace Komunikace: 1021=1 031,000 [A] Sjazdy: 73,3*0,1=7,330 [B] Chodník: 12,22*0,15=3,5*0,2=2,533 [C] Vypařné obruby: 1187,2*0,1*0,25*0,2=5,936 [D] Celkem: A+B+C+D=1 038,799 [E] Pokážka zahrnuje velkou manipulaci s vybouranou suří a s vybouranými hmotami vč. uložení na stádku. Nezahrnuje poplatek za stádku.</p>						
63	63		M3	187,000	666,00	99 886,00
<p>ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJÍMĚM, ODVOZ DO ŽKRM 11333 vč. odvozu na stádku, poplatek za stádku uveden v počtas 8 Odečteno z bilance zamětných prací a digitálně ze situace 167=167,000 [A] Celkem: A=167,000 [B] Pokážka zahrnuje velkou manipulaci s vybouranou suří a s vybouranými hmotami vč. uložení na stádku. Nezahrnuje poplatek za stádku.</p>						
67	67		M	118,720	45,00	5 342,40
<p>ODSTRANĚNÍ CHOĐNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 11352 Odeř 10% vypařných obrub vč. odvozu na stádku, poplatek za stádku uveden v počtas 1 Černof na pořten TL 1187,2*0,1=118,720 [A] Celkem: A=118,720 [B] Pokážka zahrnuje velkou manipulaci s vybouranou suří a s vybouranými hmotami vč. uložení na stádku. Nezahrnuje poplatek za stádku.</p>						

76	75	M3	148,056	651,00	95 082,48
<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO ŽUKM 113726</p> <p>vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 3 Občasně z bilance zarmiční prací a digitálně za situace</p> <p>Komunikace: 135=135,000 [A] Stavby: 276,470,04=11,056 [B] Celkem: A+B=146,056 [C]</p> <p>Pokážka zahrnuje velkou manipulaci a vybouranou sudi a s vybouranými hromadění vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.</p>					
86	88	M3	530,000	256,00	135 690,00
<p>ODKOP PRO ŠPŮD STAVBU SLINIC A ŽELEZNIC TR. I., ODVOZ DO ŽUKM 123736</p> <p>vč. odvozu na mezidopori, uložení na mezidopori v položce 115 Občasně z bilance zarmiční prací Celkem se souhlasem TDI</p> <p>630=630,000 [A] Celkem: A=630,000 [B]</p> <p>podážka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem - kompletní provedení výkopky respazování i zapečení - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. kámeničkých opatření - zřízení výkopůvek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbuštin, ve stěsných prostorech a pod - poplatek za lepkovost - těžení po vrstvách, plátech a po jiných mrtvých tělesech (řivurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy - potřebné osázení hradby podzemní vody - těžení a rozpojení jednotlivých bahenů - vyšetřování a nošení výkopku - svařování a přívazů, svažů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené kámeničkými vrstvami - ruční výkopky, odstraňování kořenů a nespádek - těžení, rozpojení a rozpoření vč. přepážování (význa železových stěn) - zhuštění podloží, přípravě i evažů vč. svařování - zřízení slupků v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná podložka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vož - odvězení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopě - třídění výkopku - velká pomocná konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, láhání, podpěr, konstruk., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zarmič (na skládku, do náspazu) ani poplatky za skládku <p>Základní 28697</p>					
180	180	M2	6 751,300	36,00	263 300,70
<p>OPPLASTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Ž GEOTEXILIE A GEOMRIZOVNÍ SEPARAČNÍ POTRATĚ MŇ. 300 g/m² 28697</p> <p>2776,6=470,26*869=3708,7=6 761,300 [A] Celkem: A=6 761,300 [B]</p> <p>Pokážka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku geotextilie nebo geomrízoviny - úpravu, oděnění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zajištění - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přepraty - mikrosvařování a vnitrosvařování dopravu 					

192	4	192	Vedoucí inženýr, komunikace PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	2,785	620,00	1 726,70
			461211 Lada pod potrubí Čerpaní na potrubí TM 2,785=2,785 [A] Celkem: A=2,785 [B] poznámka zahrnuje oděvu předepsaného kamenniva, mimoštatistická a vnitřostavářská doprava a jeho uložení Komunikace				1 726,70
206	5	206	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI ŠD 0/32	M3	789,885	620,00	3 324 923,38
			56330 SD4 Oděšeno z bilance záměrných prací Komunikace: 793=793,000 [A] Chodníky: 12,22*0,15=3,570,2=2,533 [D] Čerpaní na potrubí TM 1197,2*0,1*0,25*0,15=4,482 [B] Vypaček obruby Celkem: A+B+D=798,885 [C] - oděšení kamenniva předepsané kvality a zrnitostí - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, polštářování vrstvy po etapách - nezahrnuje posílky, náklady				495 980,70
226		226	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Bude využít recyklovaný materiál ze střešů nebo obodů Investorem:	M2	213,600	65,00	13 884,00
			56982 Plocha oděšena digitálně ze situace 213,6=213,600 [A] Celkem: A=213,600 [B] - oděšení recyklatu - oděšení podkladu - uložení recyklatu, zhutnění vrstvy - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, polštářování vrstvy po etapách, včetně pracovních spaz a spojů - úpravu naspojení, ukončení - nezahrnuje posílky, náklady				
228		228	INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 172,000	17,00	83 924,00
			572123 Komunikace: 3172=3 172,000 [A] Celkem: A=3 172,000 [B] - oděšení všech předepsaných materiálů pro posílky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, polštářování vrstvy po etapách - úpravu naspojení, ukončení				
231		231	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 694,054	11,00	117 634,59
			572213 Komunikace: 5104,571,02=4200=9 408,590 [A] Spázy: 276,4*1,02=281,924 [B] Výrovňový: 894+278=972,000 [C] Celkem: A+B+C=10 694,054 [D] - oděšení všech předepsaných materiálů pro posílky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, polštářování vrstvy po etapách - úpravu naspojení, ukončení				

236	236	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 50/70	M3	231,020	4 100,00	947 182,00
		674403 Objednáno z bilance prací Komunikace: 217-217,000 [A] Výrobníky: 14+0,5*0,04=14,020 [B] Celkem: A+B=231,020 [C] - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení třídy, polštáření vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posítky, nálety - nezahrnuje šikování podlé obrubníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
241	241	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM ACO 11+ 50/70	M2	276,400	183,00	53 345,20
		674433 Plocha odcizena digitálně za situace Slozy: 276,4=276,400 [B] Celkem: B=276,400 [C] - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení třídy, polštáření vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posítky, nálety - nezahrnuje šikování podlé obrubníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
246	246	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACP 18+ 18S ACP 18+ 50/70	M3	266,704	3 800,00	966 875,20
		674036 Objednáno z bilance prací Komunikace: 246-245,000 [A] Výrobníky: 7=7,000 [B] Slozy: (25,4+103)*0,06=7,704 [C] Celkem: A+B+C=256,704 [D] - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení třídy, polštáření vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posítky, nálety - nezahrnuje šikování podlé obrubníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
261	261	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 18+ 18S ACP 18+ 50/70	M3	166,000	3 810,00	632 460,00
		674038 Objednáno z bilance prací Komunikace: 166-166,000 [A] Celkem: A=166,000 [B] - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení třídy, polštáření vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posítky, nálety - nezahrnuje šikování podlé obrubníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				

274	274	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,611	320,00	185,52
882811 Doplnění dlažby chodníku Ořezek 5% 12,22*0,05=0,611 [A] Celkem: A=0,611 [B] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v šoufílce a pro předepsanou výpň apar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výpň apar - zřízení vrstvy bez rozdílení šifry, pokládání vrstvy po elapách - úpravu nepojení, ukončení podlé obrubníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posílky, nářadí - nezahrnuje školení podlé obrubníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM						
276	275	882812	M2	0,175	490,00	85,75
Doplnění dlažby Ořezek 5% 3,5*0,05=0,175 [A] Celkem: A=0,175 [B] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v šoufílce a pro předepsanou výpň apar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výpň apar - zřízení vrstvy bez rozdílení šifry, pokládání vrstvy po elapách - úpravu nepojení, ukončení podlé obrubníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posílky, nářadí - nezahrnuje školení podlé obrubníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. PŘEDKLÁDÁNÍ KRYTÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM						
280	280	587206	M2	46,400	220,00	9 989,00
Poříkved v pokláce 208 Ořezek 5% pokláčená dlažba - poplatek za stáčení lyvedení v pokláce 1 Tl. 60mm: 12,22*12,220 [A] Tl. 80mm: 3,5*3,500 [B] Vypadek obruby: 1187,2*0,25% 1=29,680 [C] Čerpaní na pokyn TDI Celkem: A+B+C=46,400 [D] - pod pojmem "převážení" se rozumí rozložení stávající dlažby a pokláčka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, stobání, očištění) - dodání a rozpořčení materiálu pro lože a jeho šoufílku a pro předepsanou výpň apar VYPILN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 58920 Technologická napojení K pokláce 420 Délka odcetena digitálně ze situace 86,8-86,800 [A] Celkem: A=86,800 [B] - dočtívku materiálu - vyčištění a výpň apar tímto materiálem						
282	282		M	96,800	136,00	13 368,40

304	304	8	Potrubi	162 602,50				
			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPAĎNÍCH DN DO 250MM	680,00	M	21,100		13 926,00
			87444					
			Nepojení UV na kanalizaci					
			Čerpaté se souhlasem TDI					
			Chodník: 3,5=3,500 [A]					
			Vozovka: 12,0=12,000 [B]					
			Celkem: A=9=21,00 [C]					
			potrubí pro zhotovení potrubí píseň bez ohledu na sádku					
			zahrnuje:					
			- výrobu dokumentaci (účelně technologického předpisu)					
			- dojení většího trubicího a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a úpravných prvků, včetně potřebných úprav					
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, odštěpení a oděření podkladu a podpěr					
			- zřízení plovákové podlahy, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu					
			- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně precizních spár a spojů, pracoviště zaslepení korců a pod.					
			- úprava proskupů, průchodů, šachetní a komorové, včetně podpěr a vyústění, zkušební, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí					
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), přípravné izolaci, nejpozději tyto práce předcházejí jiné položky					
			- úprava, odštěpení a oděření prostoru kolem potrubí					
			- polohy píseň i práce prováděné v prostoru započteném i nezapočteném a i v kotelech, chráněcích					
			- polohy píseň i práce spojené s nutnými obkaly, převládáním a čerpáním vody					
			nezahrnuje zkušební vodotěsnost a těsnění potrubí					
			VPRUSTI KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ		KUS	15,000	7 750,00	116 250,00
			89712					
			vč. napojení do stávající kanalizace					
			Počet oděšen dílčích za situace					
			4+4+7=15,000 [A]					
			Celkem: A=15,000 [B]					
			potrubí zahrnuje:					
			- dodávku a sazání předepsaných dílů včetně měřítka					
			- výměň, těsnění a trnání spár a spojů,					
			- opatření povrchu betonu izolací proti zamrznutí v částech, kde přijít do styku se zemínou nebo kamenným,					
			- podkladní konstrukce					
			VÝSKOVÁ ÚPRAVA MRIZI		KUS	24,000	1 250,00	30 000,00
			89922					
			Úprava uličních vpustí					
			Počet oděšen dílčích za situace					
			2+2=4,000 [A]					
			Celkem: A=4,000 [B]					
			- polohy výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zřízení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)					
			TLAKOVÉ ZKOUSKY POTRUBÍ DN DO 300MM		M	21,100	50,00	1 065,00
			89981					
			21,1=21,100 [A]					
			Celkem: A=21,100 [B]					
			- příslu, montáž, demontáž, odšun zkušebního čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dočasná vozy pro tlakovou zkušební, montáž a demontáž dílčí pro zabezpečení konce zkušebního tlaku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepení přírub, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.					
			TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ		M	21,100	65,00	1 371,50
			89980					
			21,1=21,100 [A]					
			Celkem: A=21,100 [B]					
			potrubí zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhodnocení závěrečného písmenného protokolu					

328	9	328	Odstání hornatůvky a práce TESNENÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 100MM2 931311	M	1 187,200	12,00	77 138,40 14 248,40
			Výpň drážky mezi obrubnicemi a sestavovým krytem Frézování drážky v polobce 421 Dělná odečtena digitálně za situace 1187,2=1 187,200 [A] Celkem: A=1 187,200 [B]				
340		340	položka zahrnuje dodávku a osazení materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění oceli spáry po úpravě nezahrnuje skladci energi OCISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMÝTÍM VODOU 93821	M2	5 380,900	2,00	10 781,80
			5104,5+278,4=5 380,900 [A] Celkem: A=5 380,900 [B]				
390		390	položka zahrnuje očištění včetně očištění vzdušného odvětví SILNICE A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 91724	M	123,520	315,00	38 908,80
			Obrubny místo UV Doplnění vypovědých obrub Černání na podřm TD1 47,2=4,800 [C] 1187,2*0,1=118,720 [A] Celkem: C+A=123,520 [D]				
393		393	položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubnic betonové leže I boční betonovou opěrku VYSOKÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 91781	M	5,000	285,00	1 425,00
			Výškové úprava zářizových obrubnic 5=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B]				
420		420	položka zahrnuje úpravu obrub zahrnuje jejich vyřazení, očištění, marničení, nové betonové leže a osazení REZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 91911	M	98,800	48,00	4 848,40
			Výpň v polobce 282 Dělná odečtena digitálně za situace 98,8=98,800 [A] Celkem: A=98,800 [B]				
436		436	položka zahrnuje hranici vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody VYBOURANÍ ULIČNÍCH VPAJSTÍ KOMPLETNĚ 98807	KUS	11,000	660,00	7 180,00
			Odstavení vpustí Práci odečten digitálně za situace 47=47,000 [A] Celkem: A=47,000 [B]				
			- položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou suť a hrudkami včetně uklizení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku. - položka zahrnuje veškeré další práce týkající se technologického průběhu a z platných předpisů.				



Stavba:
Rozpočet:

Firme: Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace

HIB 2018 IHS24742 Bojiště - přetah
BO 111 Přitavná a dokončovací práce


Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

SO 111 361 673,62

0		T			
1	1				
Všeobecné informace a přílohy					
14101	1	POPLATKY ZA SKLADKU ŽB, kámen 2400kg/m ³	0,912	153,00	243 188,34
K položce 438					
Čerpání se souhlasem TDJ					
1,76*0,16*0,16=0,039 [A]					
26*3,14*0,06*0,06*1,5=0,341 [B]					
Celkem: (A+B)*2,4=0,912 [C]					
18	18	zahrnuje veškeré položky provozované a služby související s údržbou objektu na stávkě. OSTATNÍ POZADAVKY - GEODETICKE ZAMĚŘENÍ pro reálnou stavbu	1,000	10 000,00	10 000,00
2811					
1=1,000 [A]					
Celkem: A=1,000 [B]					
19	19	zahrnuje veškeré nabídky spojené s objednáním požadovaných prací OSTATNÍ POZADAVKY - GEODETICKE ZAMĚŘENÍ na kolektoru	1,000	10 000,00	10 000,00
2811					
1=1,000 [A]					
Celkem: A=1,000 [B]					
20	20	zahrnuje veškeré nabídky spojené s objednáním požadovaných prací OSTATNÍ POZADAVKY - GEODETICKE ZAMĚŘENÍ vyčerpání hranič pozemků	1,000	10 000,00	10 000,00
2811					
1=1,000 [A]					
Celkem: A=1,000 [B]					
21	21	zahrnuje veškeré nabídky spojené s objednáním požadovaných prací OSTATNÍ POZADAVKY - GEODETICKE ZAMĚŘENÍ Vyčerpání nadzemních sítí na stavbě, KPL=stavba	1,000	30 000,00	30 000,00
2811					
1=1,000 [A]					
Celkem: A=1,000 [B]					
23	23	zahrnuje veškeré nabídky spojené s objednáním požadovaných prací OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	1,000	40 000,00	40 000,00
2843					
1=1,000 [A]					
Celkem: A=1,000 [B]					
24	24	zahrnuje veškeré nabídky spojené s objednáním požadovaných prací OSTATNÍ POZADAVKY - DOKUMENTACE BKUTEC PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL = stavba	1,000	35 000,00	35 000,00
2840					
1=1,000 [A]					
Celkem: A=1,000 [B]					
zahrnuje veškeré nabídky spojené s objednáním požadovaných prací					

99	99	06	06	M	382,000	114,00	43,548,00
ČISTĚNÍ PŘIKOPŮ OD NANOBUJ DO 0,5MSKUM 12832 Čištění příkopů vč. odvozu na místo určené investorem a uložení na skládku Poplatek za skládku uveden v položce 5 Další odcětná digitální za situace 392=382,000 [A] Celkem: A=382,000 [B]							
99	99	99	99	M	21,300	185,00	3,514,50
ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM ČISTĚNÍ PROPUSŤU VČ. VÝKLU A PŘÍP. TĚKOVÝCH LÍNEK 128945 Čištění propustku, odhad zanesení 10% Poplatek za skládku uveden v položce 5 Čerpaní na pokyn TDJ 21,3=21,300 [A] Celkem: A=21,300 [B]							
217	217	5	217	M2	73,300	72,00	9,277,80
VOZOVKOVÉ VRŠTIVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM Bude vydat recyklovaný materiál za stavby nebo dočasně investorem. 58382 Spodky z R-Met Plocha odcětna digitální za situace 73,3=73,300 [A] Celkem: A=73,300 [B]							
- odcětní podkladu v požadované kvalitě - úložení recyklatu do předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané koulčce - sřazení vrstvy bez rozložení třídy, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spěr a spojů - úpravu napojení, utužení - nezahrnuje posítliv, nátěry Celkem: A=73,300 [B]							
307	307	9	307	KUS	6,000	50,00	62,767,88
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ 914123 Demontované SDZ bude předáno správcovi komunikace Počet odcětní digitální za situace 5=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B]							
399	399		399	KUS	8,000	1,260,00	10,000,00
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 914131 8=8,000 [A] Celkem: A=8,000 [B]							
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu ztracených nebo zřícených kusů, navíc opravy poškozených částí							

374	374	SLOUPKY A STOLKY DOPRAVNICH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATRY - DODAVKA A MONTAZ	KUS	4,000	1 450,00	5 800,00
	914823	4=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B]				
		polozka zahrnuje: - sloupky a upravitelci zarizeni vubehu jejich osazení (betonové patky, zamrni práce) - u odcených sloupků a upravitelcích zarizení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu ztracených nebo ztracených kusů, mluvnou opravu poškozených částí				
375	375	SLOUPKY A STOLKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATRY DEMONTAZ	KUS	2,000	150,00	300,00
	914823	Demontované SDZ bude převedeno správcí komunikace				
		2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B]				
		Polozka zahrnuje odstranění, demontáž a odložení materiálů s ochrannou				
378	378 1	VOJROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA	M2	228,144	85,00	19 477,24
	915111	Bílá barva vč. předzmačení Finiční VDJ vč. retroreflexní úpravy v poloze 378.2 Delší odceněna digitální ze situace V4 (0,125): 1662,7*0,125=207,838 [A] V2b (1,571,50,125): 68,82*0,125=4,308 [B] V11a: 8,5*2=17,000 [C] Celkem: A+B+C=228,144 [D]				
		polozka zahrnuje: - dodání a pokládku nástrého materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - předzmačení a reflexní úpravu				
378	378 2	VOJROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA	M2	228,144	85,00	19 477,24
	915111	Finiční VDJ s retroreflexní úpravou Delší odceněna digitální ze situace V4 (0,125): 1662,7*0,125=207,838 [A] V2b (1,571,50,125): 68,82*0,125=4,308 [B] V11a: 8,5*2=17,000 [C] Celkem: A+B+C=228,144 [D]				
		polozka zahrnuje: - dodání a pokládku nástrého materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - předzmačení a reflexní úpravu				
382	382	VOJROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PÍSMENA A ZNAKY	KUS	24,000	280,00	6 720,00
	915632	Nápis BUS 47*3=24,000 [A] Celkem: A=24,000 [B]				
		polozka zahrnuje: - dodání a pokládku nástrého materiálu - předzmačení a reflexní úpravu				
438	438	VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,380	1 830,00	733,40
	987158	Odstavení sloupků, poplatek za skládku uveden v poloze 1 Odhad Čerpáno na polož. TD 1,75*0,15*0,16=0,039 [A] 29*3,14*0,06*0,06*1,5=0,341 [B] Celkem: A+B=0,380 [C]				
		polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou součástí a hromadění včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. polozka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				



Stavba
Rozpočet:

Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

HB 2018 III/34742 Bojiště - přírůbek
SO 900 Dopravně-inženýrské opatření

SO 900 277 975,00

14	14	0	1,000	35 000,00	35 000,00
----	----	---	-------	-----------	-----------

Všeobecné konstrukce a práce

2720 POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULÁČNÍ A OCHRANU DOPRAVY KPL = stavba

2720

Výhlední a projektování DIO

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných zařízení

Komunikace

5 ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Bude využít recyklovaný materiál ze starých nebo dočasných investic

56660

Černání se souhlasem TD

20=20,000 [A]

Celkem: A=20,000 [B]

- dočasný recyklování

- občitní podkladu

- uložení recyklování, zhutnění vrstvy

- zřízení vrstvy bez rozlišení třídy, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje posilky, nálety

ASfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 ACO 11 50/70

574A03

Černání se souhlasem TD

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

- dočasný směs v požadované kvalitě

- občitní podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení třídy, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje posilky, nálety

- nezahrnuje těsnění podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Ostatní hornitnické a práce

368

DOPRAV ZNACKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT

Etapa I.: 15=15,000 [A]

Etapa II.: 20=20,000 [B]

Celkem: A+B=30,000 [C]

položka zahrnuje:

- dočasnou a montáž zmrak v požadovaném provedení

- u ochranných (provizorních) zmrak a zařízení údržbu po celou dobu tvrdění tunice, náhradu ztracených nebo ztracených kusů, ruční opravu poškozených částí

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu a odvozem

212 175,00

20 900,00

550,00

39,000

4 100,00

720,00

20,000

35 000,00

30 800,00

14 400,00

16 400,00

370	370	DOPRAV ZNAČKY ZARLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEJNĚ 914139 Etapa I.: 16*45=676,000 [A] Etapa II.: 23*45=1 035,000 [B] Celkem: A+B=1 710,000 [C] položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	1 710,000	5,00	8 560,00
371	371	DOPRAV ZNAČKY 100X160CM OCEL - NAJEJNĚ 914419 K Položce 372 Etapa I.: 5*45=225,000 [A] Etapa II.: 5*45=225,000 [B] Celkem: A+B=450,000 [C] položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	450,000	20,00	9 000,00
372	372	DOPRAV ZNAČKY 100X160CM OCEL FOLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT Etapa I.: 5*45,000 [A] Etapa II.: 6*5,000 [B] Celkem: A+B=10,000 [C] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dotčených (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu ztracených nebo zraněných kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstraňování, demontáž a odřizování materiálu s odvozem	KUS	10,000	2 500,00	25 000,00
384	384	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEJNĚ 916129 Etapa I.: 4*45=180,000 [A] Etapa II.: 5*45=225,000 [B] Celkem: A+B=405,000 [C] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	405,000	145,00	58 725,00
388	388	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Etapa I.: 2*2,000 [A] Etapa II.: 4*4,000 [B] Celkem: A+B=8,000 [C] položka zahrnuje: - dodání zařízení včetně jejich oceszení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu ztracených nebo zraněných kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstraňování, demontáž a odřizování zařízení s odvozem	KUS	6,000	15 000,00	90 000,00


Příloha č. 5 Předloha seznamu poddodavatelů


Seznam poddodavatelů

Dodavatel **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, Praha 10 - Strašnice, PSČ 100 00, (dále jen „*dodavatel*“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „III/34742 **Bojiště průtah**“, tímto v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.


V Jihlavě dne 12-07-2018

PORR a.s.


.....
Ing. Jan Pešek
ředitel úseku Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s.,
Oblast Morava
(na základě plné moci)


.....
Jiří Mezera
vedoucí provozu Jihlava, úsek
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava
(na základě plné moci)

PORR a.s. -134-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



- OPIS -



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.51/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Musar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zmocňují

pana Jiřího Mezeru vedoucího provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, nar. 29.7.1980, bytem 589 01 Třešť, U Vodojemu 403/22,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a


k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

- žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.


V Praze, dne 1.3.2018


Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:


Jiří Mezera


8-1-03-2018


Josef Musar
člen představenstva

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

Ve Zlíně dne - 7 -03- 2018


Lenka Fimbingerová,
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Evou Daňkovou,
notářkou ve Zlíně





PORR a.s.

OPIS -

PLNÁ MOC
ev.č.59/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČ: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňují

ředitele úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava pana Ing. Jana Peška, dat. nar. 14. ledna 1969, bytem Dlouhá 311, 583 01 Chotěboř

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze, dne 1.3.2018


Ing. Antonín Daňa
člen představenstva


Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:


Ing. Jan Pešek

01-03-2018

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

Ve Zlíně dne - 2 - 03 - 2018



