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	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


III/35015 Hluboká – most ev.č. 35015-3 – dokončení stavby
Navrhovaná akce řeší problematiku rekonstrukce stávajícího na silnici III/35015 v extravilánu mezi obcemi Hluboká a Krucemburk za odbočkou ke Štírovu mlýnu, okres Havlíčkův Brod v k.ú. Hluboká u Krucemburku a k.ú. Krucemburk. Most ev.č. 35015-3, převádí silnici III/35015 přes trvalou vodoteč Štírový potok.
[bookmark: bookmark0]Popis rozsahu rekonstrukce
Projekt řeší demolici stávajícího mostu (již byla provedená) a výstavbu nového železobetonového rámového mostu o světlosti 4,0 m. Stavba se nachází v oblasti chráněného území a území NATURA 2000. 

[bookmark: bookmark1]Členění stavby
SO 010 Vedlejší a ostatní náklady
SO 101 Úprava komunikace
SO 181 Dopravně inženýrská opatření
[bookmark: bookmark2]SO 201 Most ev. č. 35015-3
SO 010 – Vedlejší a ostatní náklady
Součástí těchto prací je vypracování RDS, mostního listu a HMP, geodetického zaměření skutečného provedení stavby po dokončení a vypracování DSPS v digitální a tištěné formě. Dále práce v souvislosti s uzavírkou silnic, zřízení ochrany inženýrských sítí, zajištění BOZP na staveništi a zařízení staveniště. 

SO 101 Úprava komunikace
Stavební objekt řeší rekonstrukci a úpravu stávající silnice III/35015 v nezbytně nutném úseku před a za mostem v celkové délce 20 m. Směrové řešení vychází ze současného stavu, dojde k rozšíření komunikace v místě mostu. Za mostem se nachází křižovatka ke Štírovu Mlýnu, napojení v křižovatce bude plynulé. V nezpevněné krajnici budou osazena svodidla.                                                                                                                                                          
Konstrukce vozovky
Asf. beton střednězrnný		ACO 11+ 50/70	  40 mm		
Postřik spojovací emulzí		PSE C50 B5		 0,3 kg/m2	
Asf. beton hrubozrnný		ACL 16+ 50/70	  50 mm		
Postřik spojovací emulzí 		PSE C50 B5		 0,3 kg/m2	
Obalované kam. střednězrnné	ACP 16+ 50/70	  90 mm		
Postřik infiltrační, asfaltový		PI,A			 0,8 kg/m2	
Šterkodrť				ŠD			200 mm 	
Šterkodrť				ŠD		    min. 170 mm 	 
Celkem 						   min. 550 mm

Konstrukce vozovky v místě navazujících úseků silnice
Frézování							do -40 mm
Asf. beton střednězrnný		ACO 11+ 50/70	40 mm		
Spojovací postřik			PSE C50 B5		0,3 kg/m2	
Celkem 						   	40 mm

SO 181 – Dopravně inženýrská opatření
Objekt dopravních opatření řeší dopravní situace na stávající silnici během výstavby. Omezení dopravy vyplývá z postupu výstavby. Rekonstrukce mostu bude probíhat za plné uzavírky provozu. Objízdná trasa bude vedena obousměrně po silnici I/37 a III/35014 z obce Krucemburk přes Vojnův Městec, Radostín do obce Hluboká. Příjezd ke Štírovu Mlýnu po dobu stavby bude zachován. 

SO 201 Most ev. č. 35015-3
[bookmark: bookmark3]Popis stávajícího mostu 
Demolice stávajícího mostu již byla provedená. 
[bookmark: bookmark5]
Navržená úprava
V rámci stavby již bylo provedené převedení toku, výkopové práce, založení stavby -  podkladní beton, základové pasy a byla provedeno vyvázání výztuže opěr a křídel. Dále bylo zahájena montáž bednění u opěr.
Nový most je tvořen polorámovou nosnou konstrukcím železobetonu, tloušťka stojin a příčle bude 400 mm. Most je navržen šikmý o šikmosti 81°, světlost mostu je 4,0 m, celková šířka v ose rámu je 7,59 m. Stojky polorámové konstrukce jsou vetknuty do základových plošně uložených pasů ze železobetonu. Na stojiny rámu budou na výtoku navazovat rovnoběžná křídla, na vtoku budou na opěry navazovat kolmá křídla. Zásypový materiál bude ze zeminy vhodné, přechodová oblast bude provedená přechodovým klínem ze ŠD.
Izolace je navržena celoplošná, z asfaltových modifikovaných pásů NAIP tl. 5 mm. Odvodnění mostovky izolace je zajištěno pomocí protispádu s úžlabím před obrubníkem. Římsy na mostě budou monolitické, do říms bude kotveno zábradelní svodidlo a na kolmých křídlech vlevo bude osazeno ocelové zábradlí. 
Konstrukce vozovky
Asf. beton střednězrnný		ACO 11+ 50/70	  40 mm		
Postřik spojovací emulzí		PSE C50 B5		 0,3 kg/m2	
Asf. beton hrubozrnný		ACL 16+50/70	  50 mm		
Litý asfalt				MA 11 IV 		  35 mm
Izolace z natav. izolačních pásů				    5 mm	
Pečetící vrstva									
Celkem 						   min. 130 mm

Koryto vodoteče pod mostem bude v rozsahu stavebních prací v délce 14,4 m zpevněno dlažbou lomového kamene. Kamenná dlažba bude na vtoku i výtoku ukončena koncovým betonovým prahem a kamenným záhozem. Po dobu prací na mostě bude voda ze Štírova potoka provizorně převedena pomocí potrubí. Dále bude provedeno odláždění svahů a skluz pro odvod dešťové vody.
[bookmark: bookmark6]
Silniční uzavírka
Stavba bude probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedená obousměrně z obce Krucemburk přes Vojnův Městec po silnici I/37, dále přes obce Radostín do obce Hluboká po silnici III/35014. 
Zadávací podklady
Projektovou dokumentaci pro provedení stavby akce III/35015 Hluboká – most ev.č. 35015-3 vypracovala firma DIPONT s.r.o., Klíšská 1432/18, 400 01 Ústín nad Labem, zpracování dokončeno 12/2016.

Předpokládaná doba plnění (délka trvalé uzavírky)			2 měsíce
Předpokládaný termín zahájení prací 				09/ 2018
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části		do 1 měsíce od předčasného
(vyjma zpracování geometrického plánu)				užívání
Dokončení a předání ověřeného geometrického plánu		do 3 měsíců od předání stavby
příslušnému KÚ							do předčasného užívání
									
Záruční lhůta na dílo							60 měsíců
Záruční lhůta na izolace mostovky vč. detailů			120 měsíců
[bookmark: _GoBack]Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých		2.500.000,- Kč


