

SMLOUVA o DÍLO

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018008

Číslo smlouvy objednatele:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
příspěvková organizace
SMLOUVA REGISTRována
105/2018/ VZMR / D2 / HB / d
pod číslem:

Článek 1 Smluvní strany

Datum: 15-08-2018		Počet listů: 8x3521
Čj.: 011 479/2018		Přílohy: 1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Míkou, ředitelem organizace

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - pobočka Jihlava

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon: 567 117 111

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

ViaCon ČR s.r.o.

se sídlem: Železniční 458/4B, 772 21 Olomouc

zastoupený: Ing. Leou Mot'kovou, jednatelkou společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27047

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik, a.s.

Číslo účtu: 2108091943/2700

IČO: 25910434

DIČ: CZ25910434

Telefon: 585 115 118

Email: viacon@viacon.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a za účelem k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem díla definovaného v této smlouvě o dílo pro stavbu mostu ev.č. 35012-3 na komunikaci III/35012 Pořežín, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“),

kteou se Objednatel zavazuje k převzetí tohoto díla a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v této smlouvě.

Článek 2

Předmět plnění

- 2.1. Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž ocelové konstrukce Super Cor, typ SC-20B (dále jen „dílo“), dle nabídky zhotovitele č. 2015/141d/SC ze dne 10. 08. 2018,

která tvoří přílohu č. 1 a umožnit objednateli nabýt vlastnické právo k tomuto dílu, k čemuž je zhotovitel oprávněn.

Konkrétní popis zboží dle požadavků zaslané objednatelem zhotoviteli

Typ konstrukce	Super Cor typ SC-20B
světlé rozpětí	6,17 m
světlá výška	1,90 m
tloušťka plechu	7,0 mm
horní a spodní délka	8,60 m
typ vlny	381 x 140 mm
typ oceli	S315MC
hmotnost	7 390 kg
pozinkovaná konstrukce*	413 390,00 Kč
dílenský nátěr rub**	38 860,00 Kč
dílenský nátěr líc**	38 860,00 Kč
montáž	81 290,00 Kč

*Konstrukce žárově zinkována ponorem dle ČSN EN ISO 1461, žárově zinkované šrouby M20 třídy 8.8 s tl. Zinku min. 45 µm se speciální kulatou hlavou a matice třídy 8 s přírubou pro minimalizaci bodového namáhání nátěru na dosedací ploše; cena nezahrnuje montáž konstrukce,

**dílenský epoxidový nátěr tl. 200 µm s předúpravou povrchu otryskáním.

Uvedené ceny jsou bez DPH a včetně dopravy jedním návozem k místu určení.

- 2.2. Zhotovitel je povinen odevzdat dílo v množství, provedení a jakosti podle předpisů výrobce.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že dodané dílo je nové a nepoužívané, není zastavené, zapůjčené, zatížené leasingem nebo jinými právními vadami, neporušuje práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví, odpovídá obecně závazným technickým předpisům a předpisům výrobce. Kvalita díla je potvrzena prohlášením o vlastnostech a certifikátem zabudovaného výrobku od zhotovitele (případně od výrobce).
- 2.4. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za dílo cenu dle čl. 3 této smlouvy.
- 2.5. Součástí předmětu díla není vyhotovení dokumentace skutečného provedení. Součástí předmětu díla není vyhotovení geodetického zaměření.

Článek 3

Cena za plnění

3.1. Celkový finanční objem plnění podle čl. 2 této kupní smlouvy činí	
Cena bez DPH	572 400,00 Kč
DPH 21 %	120 204,00 Kč
Celková cena včetně DPH	692 604,00 Kč

- 3.2. Tato cena zahrnuje veškeré náklady spojené s předmětem smlouvy, tj. cenu konstrukce včetně zpracování technologického předpisu montáže, dopravného do místa plnění jedním návozem, a dalších souvisejících nákladů. Tato cena je konečná, nepřekročitelná pro daný předmět smlouvy. Cena díla nezahrnuje náležitosti, které nebyly uvedeny v cenové nabídce, která je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy, a nejsou uvedeny v článku 2. Předmět díla.
- 3.3. Cena zahrnuje daně, cla, poplatky, případně další náklady spojené s realizací dodávky.
- 3.4. Cena obsahuje předpokládané změny ceny v závislosti na čase a předpokládanému vývoji cen vstupních nákladů. Změna ceny na základě inflačních vlivů se nepřipouští.
- 3.5. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, a to po celou dobu platnosti smlouvy na dodávku.
- 3.6. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je prodávající od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat prodávajícímu platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 3.8. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. **Režim přenesené daňové povinnosti** se na stavební práce dle této Smlouvy nevztahuje.
- 3.9. Cena konstrukce byla stanovena Zhotovitelem výlučně na základě hmotnosti konstrukce, kterou stanovil Zhotovitel konstrukce na základě výkresů tvaru konstrukce a údajích o tloušťce plechu a velikosti vlny tak, jak jsou uvedeny v Projektové dokumentaci. Cena konstrukce je nezávislá na hmotnosti konstrukce uvedené v Projektové dokumentaci a v případě, že se liší hmotnost stanovená zhotovitelem a stanovená v Projektové dokumentaci, nelze žádat o dodatečnou úpravu ceny díla. Zhotovitel tedy není vázán hmotností konstrukce uváděnou v Projektové dokumentaci. Pokud dojde ke změně v Projektové dokumentaci, která má vliv na hmotnost konstrukce, Zhotovitel stanoví novou hmotnost konstrukce a cena díla bude Zhotovitelem upravena.

Článek 4

Místo plnění, odevzdání a převzetí díla

- 4.1. **Místo plnění:** most ev.č. 35012-3 na komunikaci III/35012 Pořežín
- 4.2. Osobou oprávněnou jednat jménem objednatele ve věcech technických a k převzetí díla (oprávněnou jednat ve věcech plnění)
Jakub Pavlas – referent investiční výstavby, mobil: 735 197 891, email: pavlas.j@ksusv.cz.
- 4.3. Osobou oprávněnou jednat jménem zhotovitele ve věcech technických a k předání díla (oprávněnou jednat ve věcech plnění)
Ing. Jaromír Zouhar, mobil: 724 220 225, email: jaromir.zouhar@viacon.cz a Ing. Marek Šama, mobil: 602 186 480.

- 4.4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že změna uvedených osob oprávněných jednat ve věcech plnění bude oznamována jednostranným písemným sdělením a není potřeba na jejich změnu uzavřít dodatek ke smlouvě.
- 4.5. K předání díla dochází podpisem Protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem.
- 4.6. Objednatel se zavazuje, že převezme dílo/objekt s drobnými vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla.
- 4.7. Převzetím díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na díle včetně všech rizik a zodpovědnosti s tím spojené, pokud k přechodu nebezpečí nedošlo dříve. Objednatel nemá právo dílo užívat do řádného převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
- 4.8. Montáž konstrukce a s tím spojené veškeré stavební práce v místě plnění provedou odborné subdodavatelské firmy Zhotovitele.

Článek 5

Doba plnění

Dílo specifikované v článku 2. této smlouvy provede Zhotovitel v těchto termínech:

- a. Zhotovitel zahájí práce na stavbě: nejpozději do konce října 2018 (přesné datum bude předmětem jednání dle připravenosti stavby a dle volných kapacit zhotovitele);
- b. Zhotovitel se zavazuje dokončit montáž konstrukce nejpozději do týdne od zahájení montáže;
- c. Celé dílo připraví Zhotovitel na předání Objednateli nejpozději do týdne od zahájení montáže.

Článek 6

Platební podmínky

- 6.1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou je povinen vystavit fakturu a do 5 kalendářních dnů doporučeně objednateli odeslat za dodané zboží ve dvojnásobném vyhotovení. Tato faktura je splatná do **30 kalendářních dnů** ode dne jejího doručení a povinně, v souladu se **zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty**, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH), a **zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví**, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
- 6.2. Zhotovitel je povinen fakturu a doklady – „Soupis prací“ apod. - označit číslem smlouvy Objednatele. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Toto vrácení se musí stát do 5 dnů od doručení faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli do 5 pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury.
- 6.3. Úhrada kupní ceny bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu **§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH**.

Článek 7

Záruky kvality

- 7.1. Zhotovitel ručí za dílo **dle § 2113 až § 2117 NOZ**. Reklamace a záruky uplatňuje Objednatel přímo u zhotovitele.
- 7.2. Záruční doba na dílo dle čl. 2 této smlouvy činí **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
- 7.3. Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněné přímo nebo i nepřímo zásahem Objednatele nebo třetí osoby do předaného a převzatého díla anebo zásahem vyšší mocí. Prokáže-li se v případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele anebo, že byla reklamace uplatněna opožděně resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jeho náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vady.

Článek 8

Vlastnictví k dílu přechází na Objednatele až úplným zaplacením celé ceny díla. K přechodu nebezpečí vzniku škody na díle ze Zhotovitele na Objednatele pak dochází okamžikem předání díla či jeho části Objednateli.

Článek 9

Smluvní pokuty

- 9.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odevzdáním zboží v termínu stanoveném v **čl. 5** této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny celkem bez DPH** za každý započatý den prodlení.
- 9.2. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,2% z dlužné částky** za každý započatý den prodlení.
- 9.3. Pro případ porušení uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle **§ 2048 a násl. NOZ** tyto výše uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním **není** dle **§ 2050 NOZ** dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou.
- 9.4. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 9.5. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 9.6. Zhotovitel je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty v případě, že Objednatel poruší povinnost předat staveniště ve sjednaném termínu dle čl. 10., odst. 10.5.3 této smlouvy, ve spojení s článkem 5. této smlouvy, a to
 - smluvní pokutu ve výši 45 000,-Kč/den, a to pokud již současně došlo k příjezdu autojeřábu a pracovníků zhotovitele na nepřipravené staveniště, a to bez předchozího písemného avíza o posunu termínu nebo
 - smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každou započatou hodinu prostoje, pokud k zahájení prací v daném dni dojde, avšak později než ve sjednaném termínu.Při posunutí termínu ze strany Objednatele v době kratší než 5 dnů před původně avizovaným zahájením, zaplatí Objednatel zhotoviteli jednorázovou sankci 25 000 Kč.

Zahájením prací pro účely výše uvedené smluvní pokuty se má na mysli montáž a kladení plechů na připravené lože nebo základové pasy.

Smluvní pokuta nebude Zhotovitelem požadována za předpokladu, že Objednatel oznámí Zhotoviteli minimálně 5 dní před předpokládaným termínem předání staveniště dle článku 10., odst. 10.5.3. této smlouvy, ve spojení s článkem 5. této smlouvy, posun termínu předání staveniště a navrhne náhradní termín zahájení prací a Zhotovitel s tímto termínem bude souhlasit či se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném novém termínu zahájení prací. Oznámení posunutí termínu je možné zaslat elektronicky na e-mailovou adresu Zhotovitele viacon@viacon.cz za podmínky, že bude poté nejpozději do 3 dnů potvrzeno písemně.

Článek 10

Zvláštní ujednání

- 10.1.** Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce.
- 10.2.** Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.
- 10.3.** Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.
- 10.4.** Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:
 - a.** při prodlení s odevzdáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a nebo
 - b.** při zjištění, že technické parametry zboží neodpovídají požadavkům dle této smlouvy; a nebo
 - c.** při zjištění, že zboží, které je předmětem plnění, není nové, je použité, zastavené, zapůjčené, zatížené leasingem nebo jinými právními vadami a porušuje práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví; a nebo
 - d.** bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího, prodávající je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně kupujícímu.
- 10.5. Předání staveniště**
 - 10.5.1** Nejméně pět dní před předáním staveniště pro montáž umožní Objednatel Zhotoviteli provést prohlídku, zda staveniště splňuje náležitosti stavební připravenosti tak, aby dílo bylo možné provést v souladu s Projektovou dokumentací, technologickými předpisy Zhotovitele a v souladu s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a přístupových komunikací k dílu. V případě, že

staveniště nebude způsobilé k provedení díla, vyzve Zhotovitel Objednatele k nápravě závadného stavu. Do doby, než bude Objednatelem zjednána náprava, není Zhotovitel odpovědný za prodlení s provedením díla. Termíny plnění stanovené v článku III. této smlouvy budou posunuty o stejný počet dní, o jaký byl Objednatel v prodlení s nápravou závadného stavu.

10.5.2. V termínu předání staveniště pro montáž, viz článek 5., bude protokolárně předáno vytyčení osy konstrukce, tzn. začátek a konec konstrukce. Vytyčení osy zajistí Objednatel.

10.5.3. Objednatel odevzdá Zhotoviteli vyklizené staveniště nejpozději v den zahájení prací na stavbě dle článku 5. této smlouvy do 9:00 hodin. Vyklizené staveniště bude Zhotoviteli předáno v rozsahu určeném projektovou dokumentací a dohodou stran. Pokud Objednatel Zhotoviteli v den zahájení montáže staveniště neodevzdá, termíny plnění stanovené v článku III. této smlouvy budou posunuty o stejný počet dní, o které byl Objednatel v prodlení s odevzdáním staveniště.

10.5.4. O předání staveniště (jeho části) sepíše Objednatel společně se Zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření Zhotovitele k předanému staveništi včetně času odevzdání staveniště, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran.

10.5.5. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného Projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

10.5.6. Přílohou této smlouvy jsou Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (příloha č. 2) a Identifikace rizik Zhotovitele (příloha č. 3), s kterými se Objednatel řádně seznámil, tyto bere na vědomí, a zavazuje se je dodržovat. Objednatel je povinen seznámit všechny zaměstnance, kteří se na pracovišti zdržují či mohou zdržovat, se zásadami BOZP, PO a seznamem rizik a je odpovědný za dodržování zásad BOZP jeho zaměstnanci. Objednatel je zároveň povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí na staveništi a k předcházení rizikům, jak stanovuje Identifikace rizik Zhotovitele.

10.5.7. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí po dobu zhotovování díla. Zhotovitel však neodpovídá za újmu způsobenou porušením prevenční povinnosti Objednatele odst. 10.5.5. výše nebo porušením prevenční povinnosti ze strany třetí osoby.

10.6. POVINNOSTI OBJEDNATELE:

10.6.1. Objednatel zajistí plochu šířky min. 5 metrů pro jeřáb o nosnosti 20 tun. Největší vzdálenost mezi osou otáčení jeřábu a nejvzdálenějšího místa na ocelové konstrukci bude 16 metrů. Pokud bude tato vzdálenost větší a z tohoto důvodu se bude muset použít jeřáb s větším dosahem, s tím spojené náklady budou na Objednateli uplatňovány jako vícepráce. Objednatel umožní příjezd autojeřábu na tuto plochu z přístupové komunikace.

10.6.2. Objednatel zajistí příjezd kamionu do takového místa, kde ho bude schopen autojeřáb stojící na výše jmenované ploše vyložit. V opačném případě Objednatel bezplatně poskytne vhodný dopravní prostředek, např. valník délky 6 m pro vnitrostaveništní přepravu k ploše.

10.6.3. V ceně díla nejsou zahrnuty úpravy příjezdových cest a ploch, ani jiné zemní práce nezbytné k provedení díla. Objednatel připraví vyštěrkovanou plochu pro

uskladnění plechů připravených k montáži. Pokud bude plocha pro jeřáb a uskladnění plechů neúnosná nebo zablácená, Zhotovitel není povinen zahájit skládání plechů nebo montáž. V ceně díla není rovněž zahrnuto odvodnění stavební jámy. Objednatel umožní pohyb pracovníků Zhotovitele a stavbu lešení v prostoru mezi základovými pasy. Tím se má na mysli hrubé srovnání a odvodnění terénu mezi základovými pasy.

10.6.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že ho Zhotovitel seznámil s Registrem pracovních rizik BOZP a s Hodnocením pracovních rizik a že má tyto dokumenty k dispozici.

10.6.5. Zhotovitel předá Objednateli před zahájením montáže potřebný počet kotevních šroubů určených pro zabetonování do základových pasů, toto předání si zajistí objednatel ve vlastní režii. Objednatel předá výkres jejich vytyčení spolu s tolerancemi. Objednatel připraví základové pasy se zabetonovanými kotevními šrouby a horní plochou kolmou na osu kotevních šroubů pro osazení úložných kolejnic ve správné poloze dle projektové dokumentace. Správnou polohu kotevních šroubů je třeba vytyčit geodeticky. Pokud Objednatel tolerance nedodrží a nebude tak možné konstrukci smontovat nebo bude narušena významně geometrie konstrukce mimo maximální dovolenou montážní odchylku, provede Zhotovitel se souhlasem Objednatele a TDI úpravy úložných kolejnic, tak aby nedodržení tolerancí bylo eliminováno. S tímto spojené vícenáklady nese Objednatel. Pokud nebude možné nedodržení tolerancí eliminovat na stavbě úpravou úložných kolejnic, provede Objednatel odřezání stávajících nevyhovujících kotev a osazení chemických kotev ve správné poloze. Tímto vzniklé vícenáklady vzhledem na prostoje nebo vynucený odjezd a příjezd pracovníků ze staveniště nese Objednatel. Cena za montáž nezahrnuje případné podlití úložné kolejnice, které se provádí při velké nerovnosti povrchu základového pasu v místě kotevních šroubů. Cena za montáž nezahrnuje obetonování kotvení ocelové konstrukce.

10.6.6. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k řádnému dokončení díla. V případě, že Objednatel bezdůvodně odmítne součinnost Zhotoviteli poskytnout, neodpovídá Zhotovitel za škody způsobené na díle v období, kdy pro tuto skutečnost nemohl Zhotovitel v provádění díla pokračovat.

10.6.7. Po opadnutí překážky v pokračování provádění díla ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn jednostranně navýšit cenu díla o vícepráce, které bude nucen vynaložit k dokončení díla v důsledku přerušení provádění díla.

10.7. POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

10.7.1. Zhotovitel bude od zahájení činnosti na staveništi vést stavební deník popř. jednoduchý záznam o stavbě, kde bude každodenně zapisovat přehled skutečností důležitých pro plnění smlouvy, zejména údaje o postupu prací a jejich kvalitě, důvody odchylek prací ve srovnání s projektovou dokumentací apod. Stavební deník popř. jednoduchý záznam o stavbě musí být neustále k dispozici a přístupný Objednateli po celou pracovní dobu na staveništi. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě bude Zhotovitelem veden až do odstranění poslední vady a nedodělku z Protokolu o předání a převzetí díla. Tento stavební deník lze použít za podmínek této smlouvy i v případech, kdy jsou odstraňovány vady zjištěné v záruční době. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s číslovanými listy a se dvěma (2) oddělitelnými průpisy. Oddělitelné průpisy jsou číslovány stejně jako první strana.

10.7.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv Objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.

10.7.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

10.7.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

- 11.1. Plnění této smlouvy se řídí **zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.
- 11.3. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 11.4. Smlouva je vyhotovena v (ve) třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 11.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 11.6. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 11.7. Účastníci dohody se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 11.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následujícími stranami parafované přílohy:
Příloha č. 1: Nabídka prodávajícího č. 2015/141d/SC ze dne 10. 08. 2018.
Příloha č. 2 :Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Příloha č. 3: Identifikace rizik Zhotovitele (zaslána pouze elektronicky)
- 11.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


V Olomouci dne 14.8.2018


V Jihlavě dne

17. 08. 2018

Zhotovitel:

Objednatel:


Ing. Lea Motřková
jednatelka společnosti


Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Olomouc 10.8.2018

Mgr.Miroslav Báňa, MBA
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
mobil: 725 541 413
email: bana.m@ksusv.cz

Cenová nabídka č. 2015/141d/SC

na základě Vašeho požadavku Vám zasílám cenovou nabídku ocelové konstrukce pro most ev.č. 35012-3 na silnici III/35012 Pořežín:

Typ konstrukce	Super Cor typ SC-20B
světélé rozpětí	6,17 m
světlá výška	1,90 m
tloušťka plechu	7,0 mm
spodní délka	8,60 m
horní délka	8,60 m
typ vlny	381 x 140 mm
koncové zešíkmení	1:0
šikmost	90°
koncové seříznutí výšky	-
typ oceli	S315MC
hmotnost	7 390 kg
Pozinkovaná konstrukce *	413 390 Kč
Dílenský nátěr rub **	38 860 Kč
Dílenský nátěr líc **	38 860 Kč
Montáž	81 290 Kč
Cena celkem včetně montáže	572 400 Kč

- * konstrukce žárově zinkována ponorem dle ČSN EN ISO 1461; žárově zinkované šrouby M20 třídy 8.8 s tl zinku min. 45 µm se speciální kulatou hlavou a matice třídy 8 s přírubou pro minimalizaci bodového namáhání nátěru na dosedací ploše; cena nezahrnuje montáže konstrukce
- ** dílenský epoxidový nátěr tl. 200 µm s předúpravou povrchu otryskáním

Záruční lhůta: 60 měsíců.

Výše uvedené ceny neobsahují DPH a jsou včetně dopravy kamionem k místu určení.

Objednatel zajistí plochu šířky 5 metrů pro jeřáb o nosnosti 20 tun. Největší vzdálenost mezi osou otáčení jeřábu a nejvzdálenějšího místa na ocelové konstrukci bude 16 metrů. Pokud bude tato vzdálenost větší a z tohoto důvodu se bude muset použít jeřáb s větším dosahem, s tím spojené náklady budou na objednateli uplatňovány jako vícepráce. Objednatel umožní příjezd autojeřábu na tuto plochu z přístupové komunikace. Objednatel zajistí příjezd kamionu do takového místa, kde ho bude schopen autojeřáb stojící na výše jmenované ploše vyložit. V opačném případě objednatel bezplatně poskytne vhodný dopravní prostředek, např.

ViaCon ČR s.r.o.

Železniční 548/4B, 772 21 Olomouc, Česká republika; tel.: +420 585 115 116-118; fax: +420 585 115 119 ; e-mail: viacon@viacon.cz;
Registrováno : Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27047;
IČO: 25910434; DIČ: CZ25910434
www.viacon.cz

valník délky 6 m pro vnitrostaveništní přepravu k ploše. V ceně díla nejsou zahrnuty úpravy příjezdových cest a ploch, ani jiné zemní práce nezbytné k provedení díla. V ceně díla není zahrnuto odvodnění stavební jámy a vytyčení osy konstrukce.

Objednatel připraví základové pasy se zabetonovanými kotevními šrouby pro osazení konstrukce Super Cor ve správné poloze dle projektu. Kotevní šrouby jsou součástí dodávky konstrukce Super Cor.

S pozdravem
Ing. Jaromír Zouhar
ViaCon ČR s.r.o.
724 220 225



ViaCon ČR s.r.o.

Železniční 548/4B, 772 21 Olomouc, Česká republika; tel.: +420 585 115 116-118; fax: +420 585 115 119 ; e-mail: viacon@viacon.cz;

Registrováno : Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27047;

IČO: 25910434; DIČ: CZ25910434

www.viacon.cz

	Zásady BOZP, PO a seznam rizik	Strana 1 (celkem 3)
---	---------------------------------------	---------------------

Zhotovitel: ViaCon ČR s.r.o., Železniční 548/4B, 772 21 Olomouc
IČ 25910434 DIČ CZ25910434

Název zakázky : „III/35012 Pořežín – most ev.č. 35012-3“

Objednatel : Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ 00090450 DIČ CZ00090450

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí předpisy nejen na ochranu života a zdraví, ale i předpisy hygienickými a protiepidemickými, normami, dopravními předpisy, stavebními předpisy, předpisy k ochraně proti požárům, předpisy o zacházení s hořlavými látkami, apod. předpisy upravující otázky týkající se ochrany života a zdraví. Pracovníci objednatele si uvědomují, že životní prostředí je ovlivňováno i stavební činností . Trvalou snahou všech pracovníků proto musí být zájem, aby vliv činnosti na životní prostředí byl co nejmenší, aby i případné negativní dopady na životní prostředí byly minimalizovány. Je tedy nezbytné, aby pracovníci, kteří provádějí na stavbách jakékoliv činnosti, **dbali na ochranu životního prostředí, dodržování zásad BOZP a PO** a přitom dodržovali níže uvedené povinnosti:

1. Pracovníci objednatele jsou povinni spolupracovat s pracovníky zhotovitele při provádění bezpečnostních, zdravotních předpisů a předpisů týkajících se PO a životního prostředí. Objednatel se zavazuje k dodržování bezpečnostních, zdravotních a požárních předpisů na pracovištích.
2. Objednatel je povinen seznámit všechny pracovníky, kteří se na pracovišti zdržují či mohou zdržovat, se zásadami BOZP , PO a seznamem rizik. O seznamu osob, které byly se zásadami BOZP, PO a seznamem rizik seznámeni vést denní zápis do stavebního deníku nebo formou vedení denní docházky.
3. Objednatel odpovídá za řádný stav oprávnění svých zaměstnanců, při výkonu činností pro zhotovitele nebo za jeho zařízení. Objednatel je rovněž zodpovědný za bezpečný stav používaného nářadí nebo zařízení a to i zapůjčeného. Je rovněž zodpovědný za ukázněné chování svých zaměstnanců, zvláště při dodržování zásad bezpečné a zdravé nezávadné práce
4. Pracovníci objednatele budou vybaveni vlastními osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro ně z provádění stavebních prací vyplývá a tyto pomůcky(reflexní vesta,přilba, pevná obuv,.....) jsou povinni na pracovišti používat. Tyto pracovní pomůcky musí být funkční a nesmí překračovat jejich dobu životnosti.
5. Objednatel si zajistí vlastní dozor nad činností bezpečnosti práce a požární ochrany při činnostech, které bude vykonávat.
6. Objednatel se zavazuje k dodržování bezpečnostních, zdravotních a požárních předpisů v prostorách a na pracovištích.
7. Objednatel musí mít na pracovišti náležitě vybavenou lékárníčku dle charakteru vykonávané práce se seznamem vybavení lékárníčky a záznamem o poslední kontrole. Umístění lékárníčky musí být řádně a viditelně označeno. Dále musí být pracoviště vybaveno práškovým hasícím přístrojem min. 6kg.
8. Objednatel před zahájením prací na staveništi (pracovišti) převezme od zhotovitele technologický předpis montáže jím montovaných stavebních a technologických konstrukcí a neprodleně s ním seznámí všechny své zaměstnance, subdodavatele a jiné osoby, které se na pracovišti zdržují či mohou zdržovat a zajistí jeho plnění a dodržování.
9. Objednatel zajistí v souladu se zákonnými předpisy v platné úpravě likvidaci veškerého odpadu, který vznikl jeho činností, a to na své náklady.
10. Pracovníci objednatele jsou povinni zamezit úkapům ze strojů a mechanismů používaných na staveništi (pracovišti).
11. Pracovníci objednatele jsou povinni provozovat jen stroje a zařízení s odpovídajícími technickými a emisními parametry, platnými revizemi, zkouškami, kalibracemi.
12. Pracovníci objednatele jsou povinni hospodárně čerpat zdroje vody a elektrické energie.
13. Pracovníkům objednatele je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat životní prostředí na staveništi (pracovišti) i mimo staveniště. Jedná se např. o stávající zeleň, půdu, zásahy do profilů vodních toků, znečišťování toků a vytváření bariér.
14. Pracovníci objednatele jsou povinni :
 - ☐ přiměřeným způsobem pečovat o svou vlastní bezpečnost a zdraví a o bezpečnost a zdraví jiných osob, které mohou být postiženy jejich jednáním nebo opomenutím při práci,
 - ☐ používat zařízení daných jim k dispozici a nezacházet špatně se zařízením, které jim bylo poskytnuto pro jejich vlastní ochranu nebo pro ochranu druhých,
 - ☐ oznamovat bez prodlení svému zaměstnavateli a zhotoviteli každou situaci, jež by podle nich mohla představovat riziko, nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, způsobit nehodu, havárii, poruchu technického zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, obdobně pracovník postupuje při podezření, že je na pracovišti osoba pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

15. Pracovníkům objednatele je zakázáno :
 - Vstupovat do objektů a na pracoviště pod vlivem alkoholu a omamných látek. Zakaz požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných prostředků platí po celou pracovní dobu.
 - Obsluhovat a manipulovat se zařízeními a stroji pracovníky, kteří k tomu nemají příslušné oprávnění.
 - Provádět činnosti v blízkosti elektrického zařízení a vedení pod napětím, pokud nejsou dodrženy bezpečnostní vzdálenosti nebo nejsou učiněna potřebná bezpečnostní opatření.
 - Provádět výše uvedené práce bez schváleného technologického nebo pracovního postupu, který musí obsahovat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 - Vykonávat práce v nebezpečných prostorech a v mimořádných podmínkách bez náležitých bezpečnostních opatření, náležitého seznámení a poučení o postupu prací.
 - Používat k příchodu na pracoviště nebo do objektu jiné komunikace než určené přístupové cesty.
 - Vstupovat a pohybovat se mimo prostory předaných a převzatých objektů a pracovišť.
 - Skladovat materiál a odstavovat mechanismy a dopravní prostředky mimo vyhrazené prostory.
 - Měnit bez souhlasu investora provozní, bezpečnostní a ochranná zařízení stanovená či instalovaná investorem.
 - Provádět práce ve výškách a nad volnou hloubkou, aniž by byly bezpečně zajištěny prostory, nad kterými se pracuje.
16. Po nastoupení do zaměstnání, ještě před započítím práce, požadovat od svého stavbyvedoucího poučení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví podle rizik na pracovišti a technologie vykonávané práce, totéž požadovat při převedení na jinou práci nebo při změně technologie.
17. Pracovníci objednatele, kteří budou vykonávat dohodnuté práce na pracovišti, nesmí nastoupit do práce, pokud nebudou prokazatelně seznámeni se zásadami bezpečné práce, platnými pro každou osobu zdržující se na pracovišti.
18. Jakékoliv poranění správně ošetřit a oznámit ihned nejbližší nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nebo zaměstnavateli, který uskuteční zápis do stavebního deníku. Následně oznámit vznik úrazu i zhotoviteli. Podle závažnosti oznámit vznik pracovního úrazu nebo poranění a poskytnout potřebnou součinnost při jeho vyšetřování a případném odškodňování.
19. Při zjištění, že na pracovišti se nachází osoba pod vlivem alkoholu, oznámit tuto skutečnost svému nadřízenému popřípadě zhotoviteli.
20. Dodržovat veškeré pokyny uvedené na výstražných nápisech a tabulích umístěných na pracovišti. Řídit se návody k obsluze a údržbě elektrických spotřebičů a zařízení, čistit je jen, jsou-li odpojeny od el. sítě. Je zakázáno provádět opravy a údržbu na vyhrazených technických zařízeních používaných na staveništi (pracovišti), dále používání poškozených prodlužovacích kabelů 220V, 380V bez provedení prohlídky dle ČSN 33 16 00. U elektrospotřebičů zjištěnou závadu ihned nahlásit svému vedoucímu a vyloučit z užívání a zabránit možnému riziku úrazu.
21. Elektrokabely umístit do zavěšení, a tak zabránit mechanickému poškození při pohybu dopravních prostředků.
22. Neprovádět žádné práce na zařízeních pokud k tomu nemáte předepsanou kvalifikaci, přísně se omezit pouze na obsluhu strojů, přístrojů a zařízení k jejichž obsluze máte oprávnění nebo poučení. Nesnímat kryty při poruše okamžitě stroj nebo zařízení vypnout a závadu oznámit vedoucímu zaměstnanci.
23. Dodržovat zásady bezpečné manipulace s materiálem, zejména stanovené hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen.
24. Po dobu práce s látkami škodlivými zdraví nejíst, nepít a nekouřit. Škodlivé látky ukládat na určené místo a uchovávat jen v originálních obalech. Při práci s nimi používat ochranné rukavice a brýle nebo štítek. Při práci se škodlivými látkami zajistit na pracovišti přítomnost asanační soupravy pro likvidaci nebezpečných látek a kanystr s pitnou vodou.
25. Požívat potraviny a nápoje, kouřit se smí jen na vyhrazených řádně označených místech.
26. Odpady vzniklé na stavbě třídit, zejména nebezpečné odpady a zajistit jejich likvidaci odbornou firmou.
27. Nevystupovat na stoly, židle a jiné vratké předměty. Pro práce ve výšce se mohou používat jen prostředky určené k těmto pracím (žebříky, schůdky atp.).
28. Odcházet z pracoviště jen s vědomím vedoucího zaměstnance podle vnitřních pravidel zaměstnavatele. Po příchodu na cizí pracoviště se musíte ohlásit u stavbyvedoucího.
29. Při pracích na pracovištích dbát na to, aby nikdo neohrozil zdraví a život svůj ani jiných pracovníků event. návštěvníků nebo obyvatelů.
30. Při výkopových pracích musí být výkopy zajištěny otvory ve stěnách, stropěch a zdech pevnou zábranou, výkopy zajištěny bedněním, přechodovými lávkami přes výkopy, ohrazení výkopů pevným zábradlím, zajištění schodišť na staveništi pevným zábradlím ve výšce 1,1 m, seznámení s místním pracovním postupem pro výkopové práce.
31. Základní povinnosti pracovníků v oblasti Požární Ochrany (PO)
 - Dodržovat zákazy a příkazy bezpečnostních tabulek a požárních značek, kterými jsou pracoviště označeny.
 - Počínat si při pracovních činnostech tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru.
 - Nepoškozovat a nezneužívat věcné prostředky PO.
 - Nahlásit neprodleně místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru na tel. č. 150 nebo 112 každý požár a informovat objednatele, v případě požáru postupovat dle požárních poplachových směrnic.

- Za práce s otevřeným ohněm se na pracovištích považuje :
 - Svařování plamenem nebo elektrickým obloukem a odporem.
 - Řezání kyslíkem nebo plamenem.
 - Ohřívání, rovnání, pájení nebo jiné zpracování kovů za použití otevřeného plamene.
 - Letování s letovací lampou, práce s benzinovou nebo plynovou lampou, práce s plynovými hořáky a další podobné práce s otevřeným ohněm.
 - Rozbrušování kovů.

32. Dodržovat platnou legislativu České republiky, zejména Zákoník práce z. č. 262/06, z. č. 309/06 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Z. č. 183/06 stavební zákon, NV č. 591/06, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na staveništích, práce ve výškách NV č. 362/05, NV č. 101/05 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, vyhláška č. 48/82, v. č. 50/78 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění.

V případě porušení povinností pracovníků objednatele dojde k okamžitému projednání a přijetí nápravných opatření na úrovni zhotovitele a odpovědného pracovníka objednatele. Stavbyvedoucí nebo mistr objednatele je povinen neprodleně informovat zhotovitele o přijatých opatřeních.

Za zhotovitele :

Svým podpisem potvrzuji, že jsem objednatele stavebních prací seznámil s technologickým předpisem montáže, s riziky společnosti ViaCon ČR s r.o. , se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s možnými zdroji ohrožení a rovněž i se zásadami chování v oblasti požární ochrany.
Svým podpisem stvrzuji, že objednateli byly elektronicky předány : Zásady BOZP, PO, seznam rizik vznikajících při práci a technologický předpis montáže k dané akci.

.....v dne 14. 8. 2018
Jméno a podpis

Za Objednatele :

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil a jsem srozuměn s technologickým předpisem montáže , s riziky společnosti ViaCon ČR s r.o. , se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s možnými zdroji ohrožení a rovněž i se zásadami chování v oblasti požární ochrany.
Svým podpisem potvrzuji, že jsem všechny své podřízené (kolegy, osoby vyskytující se na stavbě) seznámil s technologickým předpisem montáže, s riziky společnosti ViaCon ČR s r.o. , se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s možnými zdroji ohrožení a rovněž i se zásadami chování v oblasti požární ochrany a o tomto vedu dokument ve formě prezenční listiny / zápisu do stavebního deníku.
Svým podpisem stvrzuji, že jsem od zhotovitele převzal : Zásady BOZP, PO, seznam rizik vznikajících při práci a technologický předpis montáže k dané akci.

.....v JIHlavě dne 17. 08. 2018
Jméno a podpis

.....
.....
.....
.....
.....

